

RESUM PRESSUPOST OBRA			
PEM	ESTALVI ENERGÈTIC		45.672,92 €
PEM	BARRERES ARQUITECTÒNIQUES		74.388,29 €
	TOTAL		120.061,21 €
	BENEFICI INDUSTRIAL	13%	15.607,96 €
	DESPESES GENERALS	6%	7.203,67 €
	SUBTOTAL		142.872,84 €
	IVA	21%	30.003,30 €
<b>TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA</b>			<b>172.876,14 €</b>
HONORARIS TÈCNICS			
ARQUITECTE			
	AIXECAMENT DE PLÀNOLS		478,50 €
	PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ		6.051,08 €
	ESTUDI DE SEGURETAT		300,00 €
	DIRECCIÓ D'OBRA		2.593,32 €
	ARQUITECTE TÈCNIC		2.593,32 €
	COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT		600,00 €
	SUBTOTAL DESPESES TÈCNIQUES		12.616,23 €
	IVA	21%	2.649,41 €
<b>TOTAL DESPESES TÈCNIQUES</b>			<b>15.265,64 €</b>
<b>PRESSUPOST TOTAL OBRA + DESPESES TÈCNIQUES</b>			<b>188.141,77 €</b>

Valldemossa a octubre de 2016

Pons Iradiel, Bartomeu  
**ARQUITECTE**