
1.1 M2 demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón hueco y/o ladrillo y/o mares, con
medios manuales. incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
incluye: demolición del muro de fábrica y sus revestimientos con medios manuales. fragmentación de
los escombros en piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra.
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 1,50 2,40 10,80

10,80 10,80

Total m2  ......: 10,80 14,96 161,57

1.2 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón, y/o ladrillo y/o
mares, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
incluye: demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. fragmentación de los escombros en
piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra. carga de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 4,34 2,40 20,83Particiones interiores
1,00 4,26 2,40 10,22
1,00 1,66 1,00 1,66Exterior puerta acceso a sala

caldera
32,71 32,71

Total m²  ......: 32,71 20,00 654,20

1.3 M² demolición de pavimento existente, de baldosas de terrazo, cemento, cerámico, piedra natural, etc, y
picado del material de agarre incluiendo la demolición de la base soporte, y del rodapie, con martillo
neumático compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
incluye: demolición de los elementos con martillo neumático compresor. retirada y acopio de
escombros. limpieza de los restos de obra. carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 12,68 12,68Despatx 1
1,00 6,53 6,53Distribuidor
1,00 12,81 12,81Despatx 2
1,00 12,46 12,46Despatx 3
1,00 16,92 16,92Vestíbul entrada
1,00 2,10 2,10Acces
1,00 32,29 32,29Aseo Masc.

95,79 95,79

Total m²  ......: 95,79 10,82 1.036,45

1.4 M² picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con medios
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
incluye: picado manual del revestimiento. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de
obra. carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 5,74 2,40 55,10
1,00 5,64 2,40 13,54
2,00 13,41 2,40 64,37

133,01 133,01

Total m²  ......: 133,01 6,30 837,96

1.5 M² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje
de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 1,65 1,15 9,49Ventanas
2,00 1,65 2,20 7,26

16,75 16,75

Total m²  ......: 16,75 2,98 49,92

1.6 Ud Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes,
con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 3,74 18,70

1.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso
p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, cajas y
demás accesorios superficiales (sin arrancar el tubo protector empotrado en el paramento), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: desmontaje manual de los elementos. retirada y acopio del material desmontado. limpieza de
los restos de obra. carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 140,97 140,97

1.8 Ml Eliminación de barniz en maderas, aplicado sobre todo tipo de maderas: escaleras, viguetas, etc, con
medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,00 14,25 228,00Viguetas planta primera

3,00 7,07 2,00 42,42Viga maderas
16,00 1,00 16,00Escalera y barandilla

8,00 2,00 16,00
302,42 302,42

Total ml  ......: 302,42 4,00 1.209,68

1.9 M³ Transporte de escombros a vertedero, con camión de 8 t.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 10,82 0,10 1,20 1,30Muros
1,00 32,71 0,20 1,20 7,85
1,00 95,79 0,05 1,20 5,75Pavimento
1,00 133,00 0,02 1,20 3,19Yeso

18,09 18,09

Total m³  ......: 18,09 30,00 542,70

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 4.652,15
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2.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares y/o vigas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación anticorrosiva de resinas
alquídicas y fosfato de zinc con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, trabajos
necesarios para la ejecución de apeo teniendo en cuenta el apuntalado del forjado existente por ambos
lados del apeo, la demolición de muro necesaria para realizar el apoyo de las vigas metálicas no menor
a 1.5 veces el canto útil del perfil, demolición suficiente para alojar uno de los perfiles y de la mitad del
ancho del muro, suretacado con mortero estructural de baja retracción y la repetición del
procedimiento en la otra cara del muro; despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del perfil. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales. Pintura anticorrosiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Refuerzo dintel techo planta
baja

3,00 1,60 21,90 105,12IPN 180
105,12 105,12

Total kg  ......: 105,12 1,69 177,65

Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL : 177,65

Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
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3.1 M² Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de
entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, sistema
tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, compuesta por una
estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por
montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre
montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento
(medido en otra partida). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de
ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, todo tipo de refuerzos para la colocación de
carpinterías interiores, puertas de paso así como recibido de piezas sanitarias y mobiliario que se
especifique, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de todo tipo de refuerzos de la misma estructura
de soporte o con elementos de madero u otros materiales dimensionados y ajustados a tales efectos.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,00 2,40 21,60
1,00 4,35 2,40 10,44Traslado tabiquería que

cierra la sala de la caldera
32,04 32,04

Total m²  ......: 32,04 35,68 1.143,19

Total presupuesto parcial nº 3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN : 1.143,19
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4.1 M2 Guarnecdido y enlucido interior de perlita, maestreado, sobre paramento vertical de 15 mm de espesor,
formado por una capa de tendido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y
maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 1 m. Incluso p/p de
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 5,74 2,40 55,10
1,00 5,64 2,40 13,54
2,00 13,41 2,40 64,37

133,01 133,01

Total m2  ......: 133,01 25,00 3.325,25

4.2 M2 Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 5
cm de espesor y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor,
maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y colocación de maestras. Extendido
del árido. Regularización de la capa de árido. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del
mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,89 24,89Despatx 1
1,00 24,89 24,89Despatx 2
1,00 24,53 24,53Despatx 3
1,00 14,37 14,37Distrubuidor

88,68 88,68

Total m2  ......: 88,68 14,66 1.300,05

4.3 M² Ejecución de pavimento (baldosas aportadas por la propiedad idénticas a las ya colocadas) mediante el
método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, de
60x60 cm, 15 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE;
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 24,89 24,89Despatx 1
1,00 24,89 24,89Despatx 2
1,00 24,53 24,53Despatx 3
1,00 14,37 14,37Distrubuidor

88,68 88,68

Total m²  ......: 88,68 18,57 1.646,79

4.4 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres de 7 cm a juego con el solado (PVP 7 €/m en
obra), recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, gris y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 19,96 19,96Despatx 1
1,00 19,96 19,96Despatx 2
1,00 19,98 19,98Despatx 3
1,00 22,38 22,38Distrubuidor

82,28 82,28

Total m  ......: 82,28 6,18 508,49

Presupuesto parcial nº 4 SISTEMAS DE ACABADOS
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4.5 M2 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa
tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 19,96 2,40 47,90Despatx 1
1,00 19,96 2,40 47,90Despatx 2
1,00 19,98 2,40 47,95Despatx 3
1,00 22,38 2,40 53,71Distrubuidor

197,46 197,46

Total m2  ......: 197,46 3,14 620,02

4.6 Ml Tintado viguetas de madera imitación iroko y aplicación de producto protector
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16,00 14,25 228,00Viguetas planta primera
3,00 7,07 2,00 42,42Viga maderas

16,00 1,00 16,00Escalera y barandilla
8,00 2,00 16,00

302,42 302,42

Total ml  ......: 302,42 4,00 1.209,68

4.7 M² Lasur sintético, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpintería de madera,
preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24
l/m²) y dos manos de acabado con lasur sintético a poro abierto (rendimiento: 0,072 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,00 14,25 0,50 114,00Viguetas planta primera

3,00 7,07 2,00 0,50 21,21Viga maderas
16,00 1,00 0,50 8,00Escalera y barandilla

8,00 2,00 0,50 8,00
151,21 151,21

Total m²  ......: 151,21 15,00 2.268,15

4.8 M2 Persiana mallorquina de librillo similar a las existentes, pintada con el mismo color de dos hojas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,66 2,05 3,40

3,40 3,40

Total M2  ......: 3,40 386,00 1.312,40

Total presupuesto parcial nº 4 SISTEMAS DE ACABADOS : 12.190,83
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5.1 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de iroko, para ventana abisagrada de tres hojas,
dos de ellas abisagradas y la tercera abisagrada y oscilobatiente, con microperforaciones para permitir
la ventilación según Código Técncio, de apertura hacia el interior de 1050x1650 mm, hoja de 68x78 mm
de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de
32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos
xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla
selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de
microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso
limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico;
fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire
y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco
y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación
del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 565,83 2.263,32

5.2 Ud Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de iroko, para puerta de dos hojas abisagrada,
de apertura hacia el interior de 1660x2600 mm, con cuarterones similares a las ventanas existentes, de
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y
ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar
y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210.
Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico;
fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire
y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco
y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación
del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 873,80 873,80

5.3 Pa Adaptar puerta de madera existente a apertura exterior.

Total Pa  ......: 1,00 200,00 200,00

Total presupuesto parcial nº 5 CARPINTERIA EXTERIOR : 3.337,12
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6.1 M2 Suministro y montaje de carpintería exterior de madera de pino, para fijo de 434x240 cm, marco de
68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm;
acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF, incluso aplicación de masilla
selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, Incluso limpieza del premarco ya
instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos
de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la
junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara
interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de
poliuretano. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra.
Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 4,34 2,40 20,83
1,00 1,50 2,00 3,00

23,83 23,83

Total m2  ......: 23,83 65,00 1.548,95

6.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino país de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 136,51 273,02

6.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino país de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras; acristalamiento (medido en otra partida), colocado con junquillo
clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo de roseta de latón plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación
y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Colocación de
los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de
servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 247,88 247,88

Total presupuesto parcial nº 6 CARPINTERIA INTERIOR : 2.069,85
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7.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 1,66 0,80 1,06 7,04Ventanas
1,00 1,66 0,80 2,40 3,19Puerta

10,23 10,23

Total m²  ......: 10,23 50,83 519,99

7.2 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas
argón y vidrio interior laminar 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,66 0,80 2,40 3,19Puerta

3,19 3,19

Total m²  ......: 3,19 109,66 349,82

7.3 M² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor
unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo translúcidas, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,61 2,00 10,44Carpinterías despachos
1,00 1,50 2,00 3,00Espacio entre despacho 1 y

recepción
13,44 13,44

Total m²  ......: 13,44 61,48 826,29

Total presupuesto parcial nº 7 ACRISTALAMIENTOS : 1.696,10
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8.1 Ud 3 Puntos de luz sencillos en instalación empotrada (en falso techo o pared) mandado por interruptor
unipolar provisto de cajetín universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo H07V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible según norma UNE-EN 50086-2-3 (designación códigos de clasificación: 2221 y diámetro mínimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivación, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total UD  ......: 3,00 44,31 132,93

8.2 Ud 3 puntos de luz en instalación empotrada (en falso techo o pared) mandado por dos conmutadores 
provistos de cajetín universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de
alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo H07V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible según norma UNE-EN 50086-2-3 (designación códigos de clasificación: 2221 y diámetro mínimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivación, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Total Ud  ......: 6,00 53,18 319,08

8.4 Ud Base de enchufe II de 10/16 A con toma de tierra lateral según norma UNE 20315 para instalar en
circuitos de tomas uso general, tomas baño y tomas cocina en interiores,  provista de cajetín universal
para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de tomas constituido por cable
unipolar de cobre tipo H07V-U de 2x2,5 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible según norma UNE-EN
50086-2-3 (designación códigos de clasificación: 2221 y diámetro mínimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivación, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Total Ud  ......: 12,00 30,61 367,32

8.5 Ud Base de enchufe II de 25 A con toma de tierra según norma UNE 20315  marca LEGRAND referencia 554
23 + clavija referencia 558 00 o similares provista de cajetín universal para empotrar, alimentada
directamente de cuadro para instalar en circuitos de cocina y horno. Se incluye circuito constituido por
cable unipolar de cobre tipo H07V-U de 2x6 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible según norma UNE-EN
50086-2-3 (designación códigos de de clasificación: 2221 y diámetro mínimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivación, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje. (longitud media =17 m)

Total Ud  ......: 4,00 31,42 125,68

8.6 Ud Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama media, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,00 450,00 2.700,00

8.7 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 2 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.

Total Ud  ......: 14,00 85,00 1.190,00

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN : 4.835,01
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9.1 Ud Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de calor, inverter, compuesto por unidad exterior tipo
vertical con compresor hermético y ventilador axial, y unidad interior tipo conductos de baja silueta,
con mando a distancia por cable modelo PAR-31MAA, de las siguientes características técnicas:

Total Ud  ......: 1,00 3.900,69 3.900,69

9.2 Ud 'Ud. Exterior para acondicionamiento de aire, sistema múltiple inverter, bomba de calor, de tipo vertical
con compresor scroll, ventilador axial y capacidad de combinar de 2 a 4 unidades interiores; de las
siguientes características técnicas:

Total Ud  ......: 1,00 3.001,39 3.001,39

9.3 Ud 'Ud. Interior para acondicionamiento de aire, sistema múltiple inverter, bomba de calor, tipo pared, con
mando a distancia por infrarrojos, de las siguientes características técnicas:

Total Ud  ......: 4,00 508,77 2.035,08

9.4 Ud 'Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de calor  inverter, compuesto por unidad exterior tipo
vertical con compresor rotativo y ventilador axial y unidad interior tipo pared, con mando a distancia
por infrarrojos, de las siguientes características técnicas:

Total Ud  ......: 1,00 2.344,41 2.344,41

9.5 Ml 'Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de calor  inverter, compuesto por unidad exterior tipo
vertical con compresor rotativo y ventilador axial y unidad interior tipo pared, con mando a distancia
por infrarrojos, de las siguientes características técnicas:

Total ml  ......: 30,00 41,29 1.238,70

9.6 Ml 'ml. Línea de interconexión frigorífica a base de tubo de cobre desoxidado y deshidratado de 1/4" y 3/8",
aislado con coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar, de 9 y 13 mm. de espesor,
incluso p.p. de elementos de soportaje y accesorios, completamente instalada.

Total ml  ......: 60,00 32,89 1.973,40

9.7 Ud 'Ud. Conexión de desagüe para unidad acondicionadora, construido con tubería de PVC, conexión a la
tubería de evacuación más próxima y p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

Total Ud  ......: 6,00 44,76 268,56

9.8 Ud 'Ud. Interconexión eléctrica entre unidad interior y unidad exterior, realizada a base de cable multipolar
de 5 x 1,5 mm² en interior de conducción tipo "forroplast".

Total Ud  ......: 6,00 25,71 154,26

9.9 Ud 'Ud. Juego de ménsulas para ud. exterior.

Total Ud  ......: 3,00 29,68 89,04

9.10 Ud 'Ud. Juego soportes antivibratorios adecuados a peso de la maquinaria.

Total Ud  ......: 3,00 14,47 43,41

9.11 Ud 'Ud. Caja de preinstalación para empotrar split pared.

Total Ud  ......: 4,00 11,86 47,44

9.12 Ud 'Ud. Bomba de evacuación de condensados para aparatos de aire acondicionado tipo mural mini-split,
marca SAUERMANN, modelo SI-2750, o similar, incluyendo kit de adaptación 17 x 32 mm.

Total Ud  ......: 5,00 141,73 708,65

9.13 M2 'm². De conductos de distribución de aire construidos a base de panel de lana de vidrio de 25 mm de
espesor recubierto por su cara interna con un velo de tejido de vidrio acústico de alta resistencia
mecánica y por su cara externa con una lámina de aluminio reforzado, tipo CLIMAVER NETO o similar,
incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con perfil y varilla roscada de acero galvanizado.

Total m2  ......: 60,00 36,64 2.198,40

9.14 Ud 'Ud. Difusor rotacional para instalación en techo, construido en chapa de acero con acabado lacado en
color blanco, con plénum de acero galvanizado y clapeta de regulación de caudal, de la marca
AIRFLOW o similar, modelo DFR-FCU-RR-DO+PLH+C, tamaño 600/48.

Total Ud  ......: 6,00 185,94 1.115,64

9.15 Ud 'Ud. Rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45º, construida en aluminio con acabado lacado en
color blanco, incluso compuerta de regulación de caudal y marco de montaje, de la marca AIRFLOW o
similar, modelo RH+O de 600x200 mm.

Total Ud  ......: 4,00 37,64 150,56

9.16 Ud Ud. Recuperador de calor con ventiladores centrífugos de doble oído con accionamiento directo,
fabricado en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termo-acústico, de las siguientes
características técnicas:

Total Ud  ......: 2,00 332,91 665,82
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9.17 Ud Ud. Rejilla lineal de impulsión de lamas horizontales fijas, construida en aluminio con acabado lacado
en color blanco, incluso compuerta de regulación de caudal y marco de montaje, de la marca AIRFLOW
o similar, modelo GLP+O+M de 300x150 mm.

Total Ud  ......: 16,00 56,10 897,60

9.18 Ud Ud. Cuadro eléctrico de alimentación y maniobra de los equipos de la instalación.
Estará formado por armario metálico conteniendo el aparellaje necesario (diferencial, magnetotérmicos,
contactores, selectores y pilotos) para la protección y mando de los mismos.

Total Ud  ......: 1,00 1.161,43 1.161,43

9.19 Ud Ud. Conjunto de lineas eléctricas de potencia y maniobra desde el cuadro anterior hasta cada uno de
los elementos eléctricos que forman parte de la instalación, a base de cable de cobre unipolar con
aislamiento de PVC 0,6/1 kV, bajo tubo de PVC rígido.

Total Ud  ......: 1,00 657,14 657,14

9.20 Pa "Ud. Legalización y registro del proyecto de instalaciones térmicas.
INCLUYE:
- Solicitud de tramitación
- Certificado de instalación térmica
- Memoria técnica RITE 2007"

Total Pa  ......: 1,00 685,71 685,71

Total presupuesto parcial nº 9 AIRE ACONDICIONADO : 23.337,33
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10.1 Ud Colocación y fijación de carpintería interior de aluminio, madera, acero o PVC, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,00 5,00

5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 31,40 157,00

10.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de todas las instalaciónes del proyecto (electricidad, fontaneria,
saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, energia solar, audiovisuales, calefacción, climatización,
gas, iluminación, contraincendios, seguridad, protección frente al rayo y ascensores) y cualquier otro
elemento componente de la instalaciónes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de las instalaciones.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 115,00 115,00

115,00 115,00

Total m²  ......: 115,00 5,11 587,65

10.3 M Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento M-5 en fabrica de ladrillo hueco, con medios
manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de preparación de la zona
de trabajo y protección de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Tapado de las
rozas. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,00 25,00Previsión

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00 6,58 164,50

10.4 Ud Limpieza final de obra,incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 152,59 152,59

10.5 Pa Señalitica según reglamento de Barreras arquitectónicas y referidas a los vidrios, indicación de aseos,
ascensor, escalera, etc.

Total Pa  ......: 1,00 100,00 100,00

10.6 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior (con premarco o no) de aluminio, madera acero o PVC,
mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00

6,00 6,00

Total Ud  ......: 6,00 30,04 180,24

Total presupuesto parcial nº 10 AYUDAS Y VARIOS : 1.341,98

Presupuesto parcial nº 10 AYUDAS Y VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 En cada partida se repercutirá la parte proporcional de los gastos de seguridad y salud, de acuerdo al
estudio de seguridad, y al plan de seguridad y salud, presentado por la contructora y aprobado por el
coordinador de seguridad, incluyendo todas las adendas que se realicen durante la ejecución de la
obra.

Total   ......: 1,00 1.200,00 1.200,00

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 1.200,00

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1.- Acondicionamiento del terreno

12.1.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo blando, con maquinaria de pequeñas dimensiones,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 0,50 1,10 15,73

15,73 15,73

Total m³  ......: 15,73 20,11 316,33

12.1.2 M³ Relleno en trasdós de obra de fábrica, con zahorra natural caliza.

Total m³  ......: 15,73 26,75 420,78

Total subcapítulo 12.1.- Acondicionamiento del terreno: 737,11

12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones

12.2.1 M² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular,
de polietileno de alta densidad, sujetas al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones
mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 28,60

28,60 28,60

Total m²  ......: 28,60 10,49 300,01

Total subcapítulo 12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones: 300,01

12.3.- Cimentaciones

12.3.1 M2 Solera de hoarmigón H-150 de 10 cm de espesor para base de pavimento de piedra con formación de
escalones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 1,50 42,90

42,90 42,90

Total m2  ......: 42,90 176,15 7.556,84

12.3.2 M2 Pavimento de piedra irregular abujardad tipo mallorquín con junta llena de mortero de cal y arena,
incluida zanca de escalera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 1,50 42,90

42,90 42,90

Total m2  ......: 42,90 47,88 2.054,05

Total subcapítulo 12.3.- Cimentaciones: 9.610,89

Total presupuesto parcial nº 12 HUMITAT EXTERIOR : 10.648,01

Presupuesto parcial nº 12 HUMITAT EXTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 4.652,15
2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL 177,65
3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 1.143,19
4 SISTEMAS DE ACABADOS 12.190,83
5 CARPINTERIA EXTERIOR 3.337,12
6 CARPINTERIA INTERIOR 2.069,85
7 ACRISTALAMIENTOS 1.696,10
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 4.835,01
9 AIRE ACONDICIONADO 23.337,33
10 AYUDAS Y VARIOS 1.341,98
11 SEGURIDAD Y SALUD 1.200,00
12 HUMITAT EXTERIOR 10.648,01

12.1.- Acondicionamiento del terreno 737,11
12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones 300,01
12.3.- Cimentaciones 9.610,89

Total .........: 66.629,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE 2 CON VEINTIDOS CENT_2.

Valldemossa, desembre 2018
ARQUITECTE

Bartolome Pons Iradiel
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Capítulo 1 DEMOLICIONES 4.652,15
Capítulo 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL 177,65
Capítulo 3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 1.143,19
Capítulo 4 SISTEMAS DE ACABADOS 12.190,83
Capítulo 5 CARPINTERIA EXTERIOR 3.337,12
Capítulo 6 CARPINTERIA INTERIOR 2.069,85
Capítulo 7 ACRISTALAMIENTOS 1.696,10
Capítulo 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 4.835,01
Capítulo 9 AIRE ACONDICIONADO 23.337,33
Capítulo 10 AYUDAS Y VARIOS 1.341,98
Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD 1.200,00
Capítulo 12 HUMITAT EXTERIOR 10.648,01
Capítulo 12.1 Acondicionamiento del terreno 737,11
Capítulo 12.2 Aislamientos e impermeabilizaciones 300,01
Capítulo 12.3 Cimentaciones 9.610,89
Presupuesto de ejecución material 66.629,22
13% de gastos generales 8.661,80
6% de beneficio industrial 3.997,75
Suma 79.288,77
21% IVA 16.650,64
Presupuesto de ejecución por contrata 95.939,41

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 2 CON CUARENTA Y UN CENT_2.

Valldemossa, desembre 2018
ARQUITECTE

Bartolome Pons Iradiel

Proyecto: 2ª FASE REFORMA AJUNTAMENT

Capítulo Importe

10.01.2019 11/00269/19

81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FE13


