Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES ==& COL-LEGI OFICIAL
=W = D4 AR CTES .
N Ud  Descripcién =7 = P,I\;,%ér)o[%l?}f :l"‘]) EP ecio Importe
25 FHES—B A AR
1.1 M2 demolicién de muro de fabrica revestida de bloculo' O'l 201’9' 11/00269'/19') mares, con
medios manuales. incluso p/p de demoliciéon de gus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.),
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escomjoros sobre ca@i@@(ednbaﬂ;:nedor.
incluye: demolicion del muro de fabrica y sus revesiimi@Rics RbritmedisgEm asuaiez-drigmentacion de
los escombros en piezas manejables. retirada y acepio-de-ed BEAMMNCARMISE 4o 1oe radios de obra.
carga manual de escombros sobre camién o contefeGGf 1 EIASI8331DERCRS87565502F2FFCIFELS
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 1,50 2,40 10,80
10,80 10,80
Total m2 ......: 10,80 14,96 161,57
1.2 M2 Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por bloque de hormigén, y/o ladrillo y/o
mares, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterias, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
incluye: demolicién manual de la fabrica y sus revestimientos. fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de obra. carga de
escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Particiones interiores 2,00 4,34 2,40 20,83
1,00 4,26 2,40 10,22
Exterior puerta acceso a sala 1,00 1,66 1,00 1,66
caldera
32,71 32,71
Total m2 ...... 32,71 20,00 654,20
1.3 M2 demolicién de pavimento existente, de baldosas de terrazo, cemento, cerdmico, piedra natural, etc, y
picado del material de agarre incluiendo la demolicion de la base soporte, y del rodapie, con martillo
neumatico compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
incluye: demolicion de los elementos con martillo neumatico compresor. retirada y acopio de
escombros. limpieza de los restos de obra. carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despatx 1 1,00 12,68 12,68
Distribuidor 1,00 6,53 6,53
Despatx 2 1,00 12,81 12,81
Despatx 3 1,00 12,46 12,46
Vestibul entrada 1,00 16,92 16,92
Acces 1,00 2,10 2,10
Aseo Masc. 1,00 32,29 32,29
95,79 95,79
Total m2 ... 95,79 10,82 1.036,45
1.4 M2 picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con medios
manuales, eliminandolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedara al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
incluye: picado manual del revestimiento. retirada y acopio de escombros. limpieza de los restos de
obra. carga de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 5,74 2,40 55,10
1,00 5,64 2,40 13,54
2,00 13,41 2,40 64,37
133,01 133,01
Total m2 ......: 133,01 6,30 837,96
15 M2 Levantado de carpinteria acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta. Incluso p/p de desmontaje
de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventanas 5,00 1,65 1,15 9,49
2,00 1,65 2,20 7,26
16,75 16,75
Total m2 ......: 16,75 2,98 49,92
1.6 ud Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpinteria de madera, galces, tapajuntas y herrajes,

con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material
desmontado sobre camion o contenedor.

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga del material desmontado sobre camion o contenedor.
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Presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES ==& COL-LEGI OFICIAL
L, =W = T .
N° Ud  Descripcion = = DM%&&)OL I\TTIIQ :l"‘]) EP ecio Importe
Uds. Largo Ancho | Alto Parcial Subtotal
5.00 10.01.2019 11/002697/19 5.00
Segellat 5,00 5,00
{ 009. R.D. 1 1e:MEA. Llei 10/1998-CAIB}
Total Ud| .. S http: Hv#fd\ijc iH%IJICSVJ 3,74 18,70
81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3
1.7 ud Desmontaje de red de instalacidn eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso
p/p de eliminacién de cuadro general de mando y proteccion, cableado, tubos, mecanismos, cajas y
demas accesorios superficiales (sin arrancar el tubo protector empotrado en el paramento), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: desmontaje manual de los elementos. retirada y acopio del material desmontado. limpieza de
los restos de obra. carga del material desmontado y los restos de obra sobre camion o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 140,97 140,97
1.8 MI Eliminacién de barniz en maderas, aplicado sobre todo tipo de maderas: escaleras, viguetas, etc, con
medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Viguetas planta primera 16,00 14,25 228,00
Viga maderas 3,00 7,07 2,00 42,42
Escalera y barandilla 16,00 1,00 16,00
8,00 2,00 16,00
302,42 302,42
Total ml ...... 302,42 4,00 1.209,68
1.9 M3 Transporte de escombros a vertedero, con camién de 8 t.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros 1,00 10,82 0,10 1,20 1,30
1,00 32,71 0,20 1,20 7,85
Pavimento 1,00 95,79 0,05 1,20 5,75
Yeso 1,00 133,00 0,02 1,20 3,19
18,09 18,09
Total m3 ....... 18,09 30,00 542,70
Total presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICIONES : 4.652,15

22 FASE REFORMA AJUNTAMENT

Péagina 2



Presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUC] IZ@;MT/ILEGI OFICIAL

N° Ud  Descripcion ?,I = I I\xﬁéﬁér)o[ﬂ?}f :l"‘]) EP ecio Importe
2.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 2019 11/00269/19 en caliente,

piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, I—EB 0 HEM, para pilares y/o vigas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con pfeparacién deSr@g@ﬂll:at en grado SA21/2 segln
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dgds (esnewodeDimirtiatiBnlantiter@Eiva de resinas
alquidicas y fosfato de zinc con un espesor minimo-ge-pelicul AEdEIWEFPRULRL nor mand, excepto en
la zona en que deban realizarse soldaduras en obrd & th{A0TStAR TG GE TG ATATGE5aE e borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, trabajos
necesarios para la ejecucion de apeo teniendo en cuenta el apuntalado del forjado existente por ambos
lados del apeo, la demolicién de muro necesaria para realizar el apoyo de las vigas metalicas no menor
a 1.5 veces el canto util del perfil, demolicién suficiente para alojar uno de los perfiles y de la mitad del
ancho del muro, suretacado con mortero estructural de baja retraccién y la repeticion del
procedimiento en la otra cara del muro; despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacién y
fijacién provisional del perfil. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Reparacién de defectos
superficiales. Pintura anticorrosiva.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Refuerzo dintel techo planta
baja
IPN 180 3,00 1,60 21,90 105,12
105,12 105,12
Total kg ......: 105,12 1,69 177,65
Total presupuesto parcial n°® 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL : 177,65
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Presupuesto parcial n° 3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

NO

Ud

COL-LEGI OFICIAL
Dijafiéaby | TEC TE Spleci
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Descripcion

Importe

31

M2

BERBIRIRR

Bei
v

AT A l’) C‘
P ) e Fa w ey e w

Suministro y montaje de particion interior (sep 1r3_0 Ol 2019 11/00269/19 de uso) de

entramado autoportante de placas de yeso lami y lana mineral, ‘con tabique mdltiple, sistema
tabique PYL 98/600(48) LM, catalogo ATEDY-AFEL|MA, de 98 mnS@gﬁdwbaﬂt total, compugsta por una
estructura autoportante de perfiles metélicos de ag¢eieygabvanizad s0@ 4@mrirdede/ asctvwia formada por
montantes (elementos verticales) y canales (el lementos—HERZBALAISE - SUA una—sepatacion entre
montantes de 600 mm y una disposicién normal NP ARG U R AP ¥ KO Al wos placas de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento
(medido en otra partida). Incluso p/p de replanteo de la perfileria, zonas de paso y huecos; colocacién
en todo su perimetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfileria
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metalicos; corte y fijacion del aislamiento; corte y
fijacion de las placas mediante tornilleria; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecucién de
angulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, todo tipo de refuerzos para la colocacién de
carpinterias interiores, puertas de paso asi como recibido de piezas sanitarias y mobiliario que se
especifique, previo replanteo de su ubicacién en las placas y perforacién de las mismas y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijaciéon de los montantes
sobre los elementos horizontales. Colocacion de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique, mediante fijaciones mecéanicas. Colocaciéon de todo tipo de refuerzos de la misma estructura
de soporte o con elementos de madero u otros materiales dimensionados y ajustados a tales efectos.
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecéanicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacién de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1,00 9,00 2,40 21,60

Traslado tabiqueria que 1,00 4,35 2,40 10,44
cierra la sala de la caldera

32,04
Total m2 ...... 32,04 35,68

32,04
1.143,19

Total presupuesto parcial n° 3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION :

1.143,19
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Presupuesto parcial n° 4 SISTEMAS DE ACABADOS

N° Ud

COL-LEGI OFICIAL
r WU TCTES
DishHI TECTES

AT A

4
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U

Descripcion N ecio

Importe

4.1 M2

P ) e v s w vy vys w s w)

Bei

Guarnecdido y enlucido interior de perlita, maestreatlo_olaz()lg 11/00'269’/’19 1 de espesor,

formado por una capa de tendido con pasta (le yeso de construccion B1, aplicadp sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente eh las esquina$ Fj@:@ﬂ“ka fguarniciones fde huecos y
maestras intermedias para que la separacion entrizvelagorfoD. gsw2supEiore a0 bosrAMcluso p/p de
colocacién de guardavivos de plastico y metal con-perforadiBllOMERlbolisae aristad v rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, colBEELT G TRE de s T ae? VigH G Eniialcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Colocacién de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularizacién del revestimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

4.2 M2

4,00 5,74 2,40 55,10
1,00 5,64 2,40 13,54
2,00 13,41 2,40 64,37

133,01
Total m2 ....... 133,01 25,00

Formacién de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de didmetro, en capa de 5
cm de espesor y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm de espesor,
maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, formacién de las juntas de retraccion y curado de la superficie.

Incluye: Limpieza y preparacion del soporte. Replanteo de niveles y colocacion de maestras. Extendido
del arido. Regularizacion de la capa de arido. Preparacién de las juntas perimetrales de dilatacion.
Puesta en obra del mortero. Formacién de juntas de retraccién. Ejecucién del fratasado. Curado del
mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

133,01
3.325,25

Subtotal

Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Distrubuidor

4.3 M2

1,00 24,89 24,89
1,00 24,89 24,89
1,00 24,53 24,53
1,00 14,37 14,37

88,68
Total m2 ...... 88,68 14,66

Ejecucién de pavimento (baldosas aportadas por la propiedad idénticas a las ya colocadas) mediante el
método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, mate o natural, de
60x60 cm, 15 €/m?, capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 segln UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 segin CTE;
capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, segun UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 segin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 1 seguin CTE, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacién de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.

Incluye: Limpieza y comprobaciéon de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo.
Colocaciéon de las baldosas a punta de paleta. Formaciéon de juntas de particion, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminacién y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

88,68
1.300,05

Subtotal

Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Distrubuidor

4.4 M

1,00 24,89 24,89
1,00 24,89 24,89
1,00 24,53 24,53
1,00 14,37 14,37

88,68
Total m2 ...... 88,68 18,57

Suministro y colocacién de rodapié ceramico de gres de 7 cm a juego con el solado (PVP 7 €/m en
obra), recibido con adhesivo cementoso normal, C1l sin ninguna caracteristica adicional, gris y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones.
Colocacién del rodapié. Rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

88,68
1.646,79

Subtotal

Despatx 1
Despatx 2
Despatx 3
Distrubuidor

1,00 19,96 19,96
1,00 19,96 19,96
1,00 19,98 19,98
1,00 22,38 22,38

82,28
Totalm ....... 82,28 6,18

82,28
508,49
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Presupuesto parcial n° 4 SISTEMAS DE ACABADOS ==& COL-LEGI OFICIAL
L, =W = D4 AR CTES .
N° Ud  Descripcion =7 - Dyvedidsl I TECTE Spleig Importe
4.5 M2 Formacién de capa de pintura plastica con textural IilO O[-jl 2019 %1/00 69/1-9 |paramentos
horizontales y verticales interiores, mediante aplitacion de una mano de fondo de emulsion acrilica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado conS)Q:_ngeaI b#astica en dispelsion acuosa
tipo Il segin UNE 48243 (rendimiento: 0,125 I/m2 ¢atla ?a-‘am?m el piFtdesprepuraghinl del soporte
mediante limpieza. http iwww.coaib.orgicsv
Incluye: Preparacién del soporte. Aplicacion de la mditade (oA A Eatidi e S Tharids de acabado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despatx 1 1,00 19,96 2,40 47,90
Despatx 2 1,00 19,96 2,40 47,90
Despatx 3 1,00 19,98 2,40 47,95
Distrubuidor 1,00 22,38 2,40 53,71
197,46 197,46
Total m2 ......: 197,46 3,14 620,02
4.6 MI Tintado viguetas de madera imitacién iroko y aplicacion de producto protector
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Viguetas planta primera 16,00 14,25 228,00
Viga maderas 3,00 7,07 2,00 42,42
Escalera y barandilla 16,00 1,00 16,00
8,00 2,00 16,00
302,42 302,42
Total ml ......: 302,42 4,00 1.209,68
4.7 M2 Lasur sintético, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de carpinteria de madera,
preparacion del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,24
1/m?) y dos manos de acabado con lasur sintético a poro abierto (rendimiento: 0,072 I/m2 cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Viguetas planta primera 16,00 14,25 0,50 114,00
Viga maderas 3,00 7,07 2,00 0,50 21,21
Escalera y barandilla 16,00 1,00 0,50 8,00
8,00 2,00 0,50 8,00
151,21 151,21
Total m2 ... 151,21 15,00 2.268,15
4.8 M2 Persiana mallorquina de librillo similar a las existentes, pintada con el mismo color de dos hojas
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,66 2,05 3,40
3,40 3,40
Total M2 ......: 3,40 386,00 1.312,40
Total presupuesto parcial n°® 4 SISTEMAS DE ACABADOS : 12.190,83
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Presupuesto parcial n°®5 CARPINTERIA EXTERIOR ==& COL-LEGI OFICIAL
=W = D4 AR CTES .

N° Ud  Descripcion =7 - Dyvedidsl I TECTE Spleig Importe
5.1 ud Suministro y montaje de carpinteria exterior de ma 1619'01 '2019 11/00269/19 je tres hojas,

dos de ellas abisagradas y la tercera abisagrada y pscilobatiente, con microperforaciones para permitir

la ventilacién segun Cédigo Técncio, de apertura hacia el interioE,L@g.@lclxa.nﬁSO mm, hoja de 68x78 mm

de seccion y marco de 68x78 mm, moldura clasica, juntmiias; napaiantagEde kiadesCac|za de 70x15

mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporté-de-akumitii AR WER octimiontd exterior de

madera; con capacidad para recibir un acristalamiéht6>Cthi GHEESpESGT RIRTRTiG aE 21 i y maximo de
32 mm; coeficiente de transmisién térmica del marco de la seccién tipo Uh,m = 1,74 W/(m2K), con
clasificacién a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase E1200, segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5,
segln UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslGcido, compuesto de una primera
mano de impregnacién para la proteccién preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos
xil6fagos y posterior aplicacion de una capa de terminaciéon de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acciéon de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicaciéon de masilla
selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, segun
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar y apertura de
microventilacién; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E1200, segin UNE-EN
12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase 5, segun UNE-EN 12210. Incluso
limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijacién del marco
al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacion de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacustico;
fijacién al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocacién de cinta autoadhesiva, impermeable al aire
y reguladora de la humedad, que actia como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco
y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocacién
del premarco béasico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocacion de la barrera de vapor interna. Fijacion del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 4,00
4,00 4,00
Total Ud ...... 4,00 565,83 2.263,32
5.2 ud Suministro y montaje de carpinteria exterior de madera de iroko, para puerta de dos hojas abisagrada,

de apertura hacia el interior de 1660x2600 mm, con cuarterones similares a las ventanas existentes, de
68x78 mm de seccidon y marco de 68x78 mm, moldura clasica, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minimo de 21 mm y
méaximo de 32 mm; coeficiente de transmision térmica del marco de la seccion tipo Uhm = 1,74
W/(m2K), con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la
estanqueidad al agua clase 9A, seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase 5, segliin UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslicido, compuesto de
una primera mano de impregnacién para la proteccién preventiva de la madera contra hongos y
ataques de insectos xil6fagos y posterior aplicacion de una capa de terminacién de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la accién de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicacién de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, segiin UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estandar
y apertura de microventilaciéon; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificacién a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A,
segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase 5, segin UNE-EN 12210.
Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijacion del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacién de espuma de
poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacustico;
fijaciéon al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera
maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocacion de cinta autoadhesiva, impermeable al aire
y reguladora de la humedad, que actia como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco
y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocacién
del premarco béasico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Colocacién de la barrera de vapor interna. Fijacién del tapajuntas al premarco, por la cara interior.
Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realizacion de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 873,80 873,80
5.3 Pa Adaptar puerta de madera existente a apertura exterior.
Total Pa ......: 1,00 200,00 200,00
Total presupuesto parcial n°®5 CARPINTERIA EXTERIOR : 3.337,12
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Presupuesto parcial n® 6 CARPINTERIA INTERIOR ==& COL-LEGI OFICIAL
=W = D4 YU SCTES .

N° Ud  Descripcion =7 - Dyvedidsl I TECTE Spleig Importe
6.1 M2 Suministro y montaje de carpinteria exterior de mE]'_O Ol 2'0(}9 11/0026%/19 i, marco de

68x78 mm de seccién, moldura recta, junquillos |y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con

capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor minﬁ@g:@lika fnm y méaximg de 32 mm;

acabado final mediante de lacado en taller de colrle etz poriie)DFE AL Ius 0/EsicaBion de masilla

selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaberada-shRiidi sl 0dis pioza del bremarco ya

instalado; alojamiento y calzado del marco en el pr%’r?nﬁ roégﬁf’ﬂféﬁéH%gf?ﬁg%égéfﬁf&}fﬁu con tornillos
de acero galvanizado, de cabeza cilindrica; aplicacién de espuma de poliuretano para el sellado de la
junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacustico; fijacion al premarco, por su cara
interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de
poliuretano. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco
para su posterior fijacion. Fijacion del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco.
Fijacién del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra.
Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 4,34 2,40 20,83
1,00 1,50 2,00 3,00
23,83 23,83
Total m2 ....... 23,83 65,00 1.548,95
6.2 ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero

aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de latén plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Realizacién de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 2,00
2,00 2,00
Total Ud ...... 2,00 136,51 273,02
6.3 ud Suministro y colocacién de puerta de paso vidriera, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm, de tablero

aglomerado, chapado con sapeli, acabado final mediante de lacado en taller de color a elegir por la DF;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces macizos, de sapeli de 100x20 mm; tapajuntas macizos, de
sapeli de 70x11 mm en ambas caras; acristalamiento (medido en otra partida), colocado con junquillo
clavado, segun planos de detalle de carpinteria. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo de roseta de laton plata mate, serie media; ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, colocacién
y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Incluye: Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Colocacion de
los herrajes de colgar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colocacién de
accesorios. Colocacién y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de

servicio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 247,88 247,88
Total presupuesto parcial n°® 6 CARPINTERIA INTERIOR : 2.069,85
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Presupuesto parcial n® 7 ACRISTALAMIENTOS

NO

Ud

Descripcion

COL-LEGI OFICIAL
r LU CTES
DMedigy | TECTES

4

BERBIRIRR

U

3

Bei

ecio

Importe

7.1

M2

Suministro y colocacién de doble acristalamiento
incoloro de 6 mm, camara de gas deshidratada
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argén y vidri
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos d¢

silicona sintética incolora, compatible con el mate

P ) e Fa w ey e w L

351'0.'02rlT 2019 - 13.4%%269/195

con perfil separador

xterior Float

minio y dpble sellado

b interior Flogs @gﬁ@lrka(te 6 mm de espesor, fijado

 SpoSEE PR meralEE Oy At era e aHEHC
Lol congrrttDiiwwivcodibordicsy) i o o)

en frio con
locacion de

jUani”OS y sefializacion de las hojas 81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Ventanas
Puerta

7.2

M2

0,80 1,06
0,80 2,40

7,04
3,19
10,23

5,00 1,66
1,00 1,66

Total m2 ...... 10,23 50,83
Suministro y colocacién de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas
argén y vidrio interior laminar 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacién de las hojas.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,23
519,99

Subtotal

Puerta

7.3

M2

1,00 1,66 0,80 2,40 3,19

3,19

3,19 109,66
Suministro y colocacién de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor
unidas mediante dos laminas de butiral de polivinilo transldcidas, de 0,38 mm de espesor cada una,
clasificacién de prestaciones 1B1, segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacién de
las hojas.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Sefializacion de las hojas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

3,19
349,82

Subtotal

Carpinterias despachos
Espacio entre despacho 1y 1,00 1,50

recepcion

2,00
2,00

10,44
3,00

2,00 2,61

13,44

13,44 61,48

13,44
826,29

Total presupuesto parcial n® 7 ACRISTALAMIENTOS :

1.696,10
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Presupuesto parcial n° 8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILU COL-LEGI OFICIAL

N° Ud  Descripcion =7 = Dnedidbd I TECTE Splecio Importe
8.1 ud 3 Puntos de luz sencillos en instalacién empotrada]'_o_O'l_ZOl'g 11/0026-9/-19 jr interruptor

unipolar provisto de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporciong| del circuito
de alumbrado constituido por cable unipolar de cgbre tipo HO7\:SL@(@3(:_QI><IJaEtmm2+t, bajo jubo de PVC
flexible segin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacipriLedidizas Rie glesiiications 2828yCdEnetro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tablaue—v—pallidRNSCARCIBERS tache g p. cajas de
derivacion, bornes, sujeciones tubo y accesorios. (%?@%571@?}33)?H‘?ﬁﬁ?ﬁ-ﬁ@SG%QZFZFFClFEB

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,00 3,00
3,00 3,00
Total UD ......: 3,00 44,31 132,93
8.2 ud 3 puntos de luz en instalacion empotrada (en falso techo o pared) mandado por dos conmutadores

provistos de cajetin universal para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de
alumbrado constituido por cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x1,5 mm2+t, bajo tubo de PVC
flexible segiin norma UNE-EN 50086-2-3 (designacion cédigos de clasificacion: 2221 y didmetro minimo
indicado en esquema) empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de
derivacién, bornes, sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Total Ud ......: 6,00 53,18 319,08

8.4 ud Base de enchufe Il de 10/16 A con toma de tierra lateral segin norma UNE 20315 para instalar en
circuitos de tomas uso general, tomas bafio y tomas cocina en interiores, provista de cajetin universal
para empotrar y marco. Se incluye parte proporcional del circuito de tomas constituido por cable
unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x2,5 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible segin norma UNE-EN
50086-2-3 (designacién cddigos de clasificacion: 2221 y diametro minimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivacién, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje.

Total Ud ......: 12,00 30,61 367,32

8.5 ud Base de enchufe Il de 25 A con toma de tierra segin norma UNE 20315 marca LEGRAND referencia 554
23 + clavija referencia 558 00 o similares provista de cajetin universal para empotrar, alimentada
directamente de cuadro para instalar en circuitos de cocinay horno. Se incluye circuito constituido por
cable unipolar de cobre tipo HO7V-U de 2x6 mm2+t, bajo tubo de PVC flexible segin norma UNE-EN
50086-2-3 (designacion cédigos de de clasificacién: 2221 y didmetro minimo indicado en esquema)
empotrado en muros, tabique y pavimento o por falso techo, p.p. cajas de derivacién, bornes,
sujeciones tubo y accesorios. Conexionado y montaje. (longitud media =17 m)

Total Ud ......: 4,00 31,42 125,68

8.6 ud Suministro e instalacién de toma simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, gama media, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Conexionado y montaje del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 6,00 450,00 2.700,00

8.7 ud Suministro e instalacion de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diametro y 40 mm de altura,
para 3 led de 2 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; proteccién IP 20 y
aislamiento clase F. Incluso ldamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionaday comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijacién y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

Total Ud ......: 14,00 85,00 1.190,00

Total presupuesto parcial n°® 8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION : 4.835,01
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Presupuesto parcial n® 9 AIRE ACONDICIONADO ==& COL-LEGI OFICIAL
L, =W = T .
N° Ud  Descripcion =7 = DM%&&)OL ITEC :l"‘]) EP ecio Importe
25 g ES—BAd ks
9.1 ud Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de ca'lO O’]a %019 11/00%69/—19 exterior tipo
vertical con compresor hermético y ventilador axifal, y uni interior tipo conductos de|baja silueta,
con mando a distancia por cable modelo PAR-31MAA de las mgu&et@@dcl@uttenstlcas técnlicas:
5/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)
Total Ud http :iwww.cohjiP@raicsv 3.900,69 3.900,69
81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3
9.2 ud 'Ud. Exterior para acondicionamiento de aire, sistema multiple inverter, bomba de calor, de tipo vertical
con compresor scroll, ventilador axial y capacidad de combinar de 2 a 4 unidades interiores; de las
siguientes caracteristicas técnicas:
Total Ud ......: 1,00 3.001,39 3.001,39
9.3 ud 'Ud. Interior para acondicionamiento de aire, sistema multiple inverter, bomba de calor, tipo pared, con
mando a distancia por infrarrojos, de las siguientes caracteristicas técnicas:
Total Ud ......: 4,00 508,77 2.035,08
9.4 ud 'Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de calor inverter, compuesto por unidad exterior tipo
vertical con compresor rotativo y ventilador axial y unidad interior tipo pared, con mando a distancia
por infrarrojos, de las siguientes caracteristicas técnicas:
Total Ud ......: 1,00 2.344,41 2.344,41
9.5 MI 'Ud. Acondicionador de aire partido, bomba de calor inverter, compuesto por unidad exterior tipo
vertical con compresor rotativo y ventilador axial y unidad interior tipo pared, con mando a distancia
por infrarrojos, de las siguientes caracteristicas técnicas:
Total ml ......: 30,00 41,29 1.238,70
9.6 M 'ml. Linea de interconexidn frigorifica a base de tubo de cobre desoxidado y deshidratado de 1/4" y 3/8",
aislado con coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o similar, de 9 y 13 mm. de espesor,
incluso p.p. de elementos de soportaje y accesorios, completamente instalada.
Total ml ......: 60,00 32,89 1.973,40
9.7 ud 'Ud. Conexion de desagiie para unidad acondicionadora, construido con tuberia de PVC, conexion a la
tuberia de evacuacion mas préximay p.p. de accesorios y elementos de soportaje.
Total Ud ......: 6,00 44,76 268,56
9.8 ud 'Ud. Interconexién eléctrica entre unidad interior y unidad exterior, realizada a base de cable multipolar
de 5x 1,5 mm2en interior de conduccion tipo "forroplast”.
Total Ud ......: 6,00 25,71 154,26
9.9 ud 'Ud. Juego de ménsulas para ud. exterior.
Total Ud ......: 3,00 29,68 89,04
9.10 ud 'Ud. Juego soportes antivibratorios adecuados a peso de la maquinaria.
Total Ud ......: 3,00 14,47 43,41
9.11 ud 'Ud. Caja de preinstalacion para empotrar split pared.
Total Ud ...... 4,00 11,86 47,44
9.12 ud 'Ud. Bomba de evacuacién de condensados para aparatos de aire acondicionado tipo mural mini-split,
marca SAUERMANN, modelo SI-2750, o similar, incluyendo kit de adaptacién 17 x 32 mm.
Total Ud ......: 5,00 141,73 708,65
9.13 M2 'm2. De conductos de distribucién de aire construidos a base de panel de lana de vidrio de 25 mm de
espesor recubierto por su cara interna con un velo de tejido de vidrio acustico de alta resistencia
mecdanica y por su cara externa con una lamina de aluminio reforzado, tipo CLIMAVER NETO o similar,
incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con perfil y varilla roscada de acero galvanizado.
Total m2 ... 60,00 36,64 2.198,40
9.14 ud 'Ud. Difusor rotacional para instalacién en techo, construido en chapa de acero con acabado lacado en
color blanco, con plénum de acero galvanizado y clapeta de regulacién de caudal, de la marca
AIRFLOW o similar, modelo DFR-FCU-RR-DO+PLH+C, tamafio 600/48.
Total Ud ......: 6,00 185,94 1.115,64
9.15 ud 'Ud. Rejilla de retorno de lamas horizontales fijas a 45°, construida en aluminio con acabado lacado en
color blanco, incluso compuerta de regulacién de caudal y marco de montaje, de la marca AIRFLOW o
similar, modelo RH+O de 600x200 mm.
Total Ud ......: 4,00 37,64 150,56
9.16 ud Ud. Recuperador de calor con ventiladores centrifugos de doble oido con accionamiento directo,
fabricado en chapa de acero galvanizado plastificado con aislamiento termo-acustico, de las siguientes
caracteristicas técnicas:
Total Ud ......: 2,00 332,91 665,82
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Presupuesto parcial n°® 9 AIRE ACONDICIONADO

NO

Ud

COL-LEGI OFICIAL
Dijafiéaby | TEC TE Spleci
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Descripcion
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9.17

9.18

9.19

9.20

ud

ud

ud

Pa

P ) e v e w vy v

BERBIRIRR

Bei
v

Ud. Rejilla lineal de impulsién de lamas horizontalfs 9 2019 11/002‘?9/19 jbado lacado
en color blanco, incluso compuerta de regulacién \e caudal y marco de montaje, de la marca AIRFLOW

o similar, modelo GLP+O+M de 300x150 mm. Segellat

5/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
Total Ud http :iwww.dBiB@raicsv 56,10

81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3
Ud. Cuadro eléctrico de alimentacién y maniobra de los equipos de la instalacion.

Estara formado por armario metélico conteniendo el aparellaje necesario (diferencial, magnetotérmicos,
contactores, selectores y pilotos) para la proteccién y mando de los mismos.

Total Ud ......: 1,00 1.161,43

Ud. Conjunto de lineas eléctricas de potencia y maniobra desde el cuadro anterior hasta cada uno de
los elementos eléctricos que forman parte de la instalacion, a base de cable de cobre unipolar con
aislamiento de PVC 0,6/1 kV, bajo tubo de PVC rigido.

Total Ud ......: 1,00 657,14

"Ud. Legalizacion y registro del proyecto de instalaciones térmicas.
INCLUYE:

- Solicitud de tramitacion

- Certificado de instalacién térmica

- Memoria técnica RITE 2007"

Total Pa ...... 1,00 685,71

897,60

1.161,43

657,14

685,71

Total presupuesto parcial n°® 9 AIRE ACONDICIONADO :

23.337,33
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Presupuesto parcial n°® 10 AYUDAS Y VARIOS ==& COL-LEGI OFICIAL
L =W = T .
N° Ud  Descripcion =7 = DM%&)OL I\TTIIQ :l"‘]) EP ecio Importe
10.1 ud Colocacién y fijacién de carpinteria interior de alli10.01. 203_ 1/00%69/19 ¢ recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero dle cemento hidréfugo M-5. Incluso p/p de replanteo,
aperturay tapado de huecos para los anclajes, apuhtalamiento, ngg@ @h| @ diplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion|y(aphsiied 6. CAEGMEIaE et ITaEe @ de huecos.
_http:iiwww.coaib.orgicsv .
Uds. Largo ANCNO g o3 01ETAB 533 1DEF CF567565502F 2F FOIFELS Parcial Subtotal
5,00 5,00
5,00 5,00
Total Ud ......: 5,00 31,40 157,00
10.2 M2 Repercusion por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albaiiileria,

necesarias para la correcta ejecucion de todas las instalaciénes del proyecto (electricidad, fontaneria,
saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, energia solar, audiovisuales, calefaccion, climatizacion,
gas, iluminacién, contraincendios, seguridad, proteccién frente al rayo y ascensores) y cualquier otro
elemento componente de la instalacidnes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de las instalaciones.

Incluye: Trabajos de aperturay tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y
losas, para el paso de instalaciones. Colocaciéon de pasatubos. Colocacién y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 115,00 115,00
115,00 115,00
Total m2 ... 115,00 511 587,65
10.3 M Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento M-5 en fabrica de ladrillo hueco, con medios

manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de preparacién de la zona
de trabajo y proteccion de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: Preparacion de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecucion manual de la roza. Tapado de las
rozas. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camiéon o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision 25,00 25,00
25,00 25,00
Totalm ......: 25,00 6,58 164,50
10.4 ud Limpieza final de obra,incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en

paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y
carpinterias exteriores, eliminacién de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camion o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud ......: 1,00 152,59 152,59
10.5 Pa Sefialitica seglin reglamento de Barreras arquitectonicas y referidas a los vidrios, indicacion de aseos,
ascensor, escalera, etc.
Total Pa ...... 1,00 100,00 100,00
10.6 ud Colocacién y fijaciéon de carpinteria exterior (con premarco o no) de aluminio, madera acero o PVC,

mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidréfugo M-5.
Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelacién y

ﬁpéfur;::d;éplanteo. Apertura de huecos. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,00
6,00 6,00
Total Ud ......: 6,00 30,04 180,24
Total presupuesto parcial n® 10 AYUDAS Y VARIOS : 1.341,98
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Presupuesto parcial n° 11 SEGURIDAD Y SALUD ==& COL-LEGI OFICIAL

=W = D4 AR CTES .

N° Ud  Descripcion = Dnedidisln L TECTE Splecig Importe

111 En cada partida se repercutira la parte proporcion lld];O-Ol 2019’ 11/00-269-/1-9 le acuerdo al

estudio de seguridad, y al plan de seguridad y sallid, presentado por la contructora y aprpbado por el

coordinador de seguridad, incluyendo todas las adendas que @aga@d(ka fdurante la ejetucién de la

obra. {Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH, Llei 10/1998-CAIB)
http :iiwww.coaib.orgicsy

Total 81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3 00,00 1.200,00
Total presupuesto parcial n° 11 SEGURIDAD Y SALUD : 1.200,00
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Presupuesto parcial n® 12 HUMITAT EXTERIOR ==& COL-LEGI OFICIAL
L, =W = T .
N° Ud  Descripcion =7 = DM%&&)OL I\TTIIQ :l"‘]) EP ecio Importe
12.1.- Acondicionamiento del terreno B o k \
10.01.2019 11/00269/19
12.1.1 M3 Excavacioén en zanjas para cimentaciones en sueld blando, con gaqumitrllage pequefias dimensiones,
retirada de los materiales excavados y carga a cam|on ;
(Lé 2009. R.D UJJ 010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
Uds. Largo Ancho \ltioktp - fiwww.coaib.orgicsv Parcial Subtotal
100 28 60 0.50 81B6301E7AS18331DEFCF587565502F2FFCIFELS 15.73
15,73 15,73
Total m3 ... 15,73 20,11 316,33
12.1.2 M3 Relleno en trasdos de obra de fabrica, con zahorra natural caliza.
Total m3 ... 15,73 26,75 420,78
Total subcapitulo 12.1.- Acondicionamiento del terreno: 737,11
12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones
12.2.1 M2 Drenaje de muro de s6tano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lamina drenante nodular,
de polietileno de alta densidad, sujetas al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones
mecanicas, y rematado superiormente con perfil metélico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 28,60
28,60 28,60
Total m2 ....... 28,60 10,49 300,01
Total subcapitulo 12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones: 300,01
12.3.- Cimentaciones
12.3.1 M2 Solera de hoarmigén H-150 de 10 cm de espesor para base de pavimento de piedra con formacion de
escalones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 1,50 42,90
42,90 42,90
Total m2 ......: 42,90 176,15 7.556,84
12.3.2 M2 Pavimento de piedra irregular abujardad tipo mallorquin con junta Illena de mortero de cal y arena,
incluida zanca de escalera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 28,60 1,50 42,90
42,90 42,90
Total m2 ....... 42,90 47,88 2.054,05
Total subcapitulo 12.3.- Cimentaciones: 9.610,89
Total presupuesto parcial n® 12 HUMITAT EXTERIOR : 10.648,01
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Presupuesto de gjecucién material

==& COL-LEGI OFICIAL

J%
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1 DEMOLICIONES
2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION
4 SISTEMAS DE ACABADOS
5 CARPINTERIA EXTERIOR
6 CARPINTERIA INTERIOR
7 ACRISTALAMIENTOS
8 INSTALACION ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
9 AIRE ACONDICIONADO
10 AYUDAS Y VARIOS
11 SEGURIDAD Y SALUD
12 HUMITAT EXTERIOR
12.1.- Acondicionamiento del terreno
12.2.- Aislamientos e impermeabilizaciones
12.3.- Cimentaciones

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

VEINTINUEVE 2 CON VEINTIDOS CENT_2.

Valldemossa, desembre 2018
ARQUITECTE

Bartolome Pons Iradiel

L. o rq
Z ILLES BALEARS

10.01.2019 11/00269/19
Segellat

5/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
http :iiwww.coaib.orgicsy

ik
v
f

B

81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FEL3

4.652,15
177,65
1.143,19
12.190,83
3.337,12
2.069,85
1.696,10
4.835,01
23.337,33
1.341,98
1.200,00
10.648,01
737,11
300,01
9.610,89

66.629,22

22 FASE REFORMA AJUNTAMENT

Pagina 16



Proyect 0: 228 FASE REFORVA AJUNTANENT ==& COL-LEGI OFICIAL

. =W = D’/ 1 CTES
Capitul o Y § DARQUITECTES | mporte

= = L LT LR e W N are W AN |
Capitul o 1 DEMOLI Cl ONES 4.652, 15
Capitul o 2 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORI ZONTAL 177, 65
Capitul o 3 SI STEMAS DE COMPARTI MENTACI ON 10.01.2019 11/00269/19 1.143,19
Capitul o 4 SI STEMAS DE ACABADOS Segellat 12.190, 83
Capitulo 5 CARPINTERI A EXTERI OR (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Liei 10/1998-CAB) 3.337,12
Capitul o 6 CARPINTERI A | NTERI OR “httpfiwww.coaib.orgicsy 2. 069, 85
Capitulo 7 ACRI STALAM ENTCS i 81B6301E7A518331DEFCF587565592F2FFC1FELS 1. 696, 10
Capitul o 8 I NSTALACI ON ELECTRI CAS Y DE | LUM NACI ON 4.835,01
Capitul o 9 Al RE ACONDI Cl ONADO 23. 337,33
Capitulo 10 AYUDAS Y VARI CS 1. 341,98
Capitulo 11 SEGURI DAD Y SALUD 1. 200, 00
Capitul o 12 HUM TAT EXTERI OR 10. 648, 01
Capitulo 12.1 Acondi ci onami ento del terreno 737,11
Capitulo 12.2 Aislam entos e inperneabilizaciones 300, 01
Capitul o 12.3 G nentaci ones 9. 610, 89
Presupuest o de ejecuci 6n materi al 66. 629, 22
13% de gastos general es 8. 661, 80
6% de beneficio industrial 3.997,75
Suma 79. 288,77
21% | VA 16. 650, 64
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 95. 939, 41

Asci ende

el

presupuest o de ejecuci 6n por contrata a | a expresada canti dad de NOVENTA Y CI NCO M L

NOVECI ENTOS TREINTA Y NUEVE 2 CON CUARENTA Y UN CENT_2.

Val | denpbssa, desenbre 2018
ARQUI TECTE

Bart ol one Pons Iradiel



