Firmas del Documento

Fecha de la primera Firma |15/1/2019 0:00 am |

Este documento puede incorporar una o mas firmas electrénicas que se han
realizado mediante una herramienta del CICCP. Si Vd. desea utilizarla o
verificar las firmas, puede obtenerla gratuitamente desde la Web del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos http://pki.ciccp.es

Instrucciones de Firma:
- Use el primer campo de firma disponible.
- Pulse en el campo. Elija el certificado que desea usar.
- Inserte su tarjeta en el lector y teclee su PIN
- El proceso puede durar varios minutos en un documento grande. Sea paciente.

Firma
MUNTANER RIUTORT Firmado digitalmente por MUNTANER RIUTORT
MARGARITA - 41524809B
MARGARITA - 41524809B Fecha: 2019.01.15 12:14:07 +0100'
Firma
Firmado digitalmente por JOSE ALEJANDRO ASENSI LOPEZ
CRLFHDRERERIES @AY Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC, cn=JOSE ALEJANDRO
@ IV ALEIANDRO, 1.36.14.117326.30,3-02367000), Ule-SECRETARIO DE LA DEARCACION, BUCICCP:
V I S A D O E:CM’-,:Rz((:)?gl(?lNleDE;;;E;Egﬁi)g':COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CNALES Y PUERTOS, c=ES
Firma
Firma
Firma
Firma
Firma
Firma

Firma



17sbb


17sbb


17sbb
Firma         

17sbb
Firma

http://pki.ciccp.es
http://pki.ciccp.es

NN

PROYECTO

PAVIMENTACION Y SERVCIOS EN LAAV.ARXIDUC
LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, TM
VALLDEMOSSA

AUTOR DEL PROYECTO:
Margalida Muntaner (ICCP)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
@ CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

FECHA:
9353/PR/61 AT diciembre 2018

VISADO



08fbc
Nuevo sello


&

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

BALEARES
Expediente Fecha
PALMA
9353/PR/61 16/01/2019

VISADO

DOCUMENTO N¢@2 1

MEMORIA

Shvwaw

ESTUDI D'ENGINYERIA



08fbc
Nuevo sello


INDICE

1 DESCRIPCION DEL AMBITO DE ACTUACION .........ccoooooivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeen.
2 OBJETO DEL PROYECTO..........coooioieeeeeeeeeeeseeeeeesseeessees s
3 PROMOTOR ..ot
4 AMBITO DE ACTUACION .........cooomioeeeeeeeee e
5 NORMATIVA DE APLICACION .........ooooioiieeeeeeeeeeeeeeeese e
6 CUMPLIMIENTO NORMATIVA .......oocoooiiieeeeeeeeeeseeeeeeses oo
7 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA ..........ocooooromeeeeeeeeeeeseseeenssneennnons
8 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS ............ccocoovirneeeeeeseeeeeeeessessisseesnnenns
9 SEGURIDAD Y SALUD ........ooooiomoeeeeeeee s see s ess s nsenns
10 GESTION DE RESIDUOS ...........ooooiioeeeeeeeeceeeeeeesesee e
1 PLAZO DE EJECUCION .........oooioeeceeeeeeecee e
12 PERIODO DE GARANTIA ...t
13 REVISION DE PRECIOS .........ooovooieeeeeeeeeeeeeee s sees s s sssssss s ssnees
14 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ..........coooommnrreereneeeeeesneierinnn,
15 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA .....cooooiiiiieeeeeeeeeeeeseesves s

16 PRESUPUESTO ...

A= COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
% S CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha

PALMA
16/01/2019

9353/PR/61
T MEM/

VISADO


08fbc
Nuevo sello


17 PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION ...............cccccc...e....

18 EXPOSICION PUBLICA ............cooooioiieeeeesees s

19 DECLARACION DE OBRA COMPLETA .......ccocoooiieieeeeeeceee e

A COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
3 CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

7 | ( PALMA
%5%/61 \ 16/01/2019 .
1 / 1 MEM-/ PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M VALLDEMOSSA

DDDDDDD TENGINYERIA

VISADO


08fbc
Nuevo sello


1 DESCRIPCION DEL AMBITO DE ACTUACION

El ambito de actuacién es la avinguda del Arxiduc Lluis Salvador y un tramo de la calle Sa Torre, en la urbanizacién
George Sand.

En cada una de las intersecciones se ha elegido el limite mas adecuado para facilitar el acoplamiento entre los
tramos nuevos y los existentes de las distintas redes.

El subsuelo del ambito de actuacién considerado tiene implantadas las infraestructuras de abastecimiento de
agua, en tubo de fibrocemento de 90mm de didmetro.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la definicidn de las actuaciones necesarias, descripciéon detallada y valoracién econémica
de las mismas, consistente en acometer las obras necesarias para pavimentacion y renovacidn de servicios en las
calles mencionadas.

3 PROMOTOR

Excelentisimo Ayuntamiento de Valldemossa CIF: P0706300A

Domicilio fiscal: Jardins Rei Joan Carles |

4 AMBITO DE ACTUACION

De acuerdo al Mapa Urbanistic de les llles Balears, todas las calles se localizan dentro de suelo urbano:

5 NORMATIVA DE APLICACION

Sera de aplicacién
— Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo Reglamento de instalaciones contraincendios
— Catdlogo de sefales de circulacion, noviembre de 1986.

— RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

— BOIB 23/11/2002 - Plan Director Sectorial de Residuos

— Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Publicas y Disposiciones
complementarias (orden de 11 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1951).

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo
de 1971.

— Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcciéon y Obras Publicas (O.M.
1/04/1964).

— Ley autonémica 3/1993, 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonicas.

— Normativa urbanistica vigente en el municipio de Sa Pobla
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— Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las llles Balears

— Toda disposicion legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y sefializacion.
— Cumplimiento de Ley de Contratos del Sector Publico.

— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

— Lo dispuesto en el PG-3 y que sea de aplicacién para este proyecto.

6 CUMPLIMIENTO NORMATIVA

— Cumple Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo Reglamento de instalaciones contraincendios

— Cumple de Ley autonémica 3/1993, 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectdnicas.

— Cumple de Normativa urbanistica vigente en el municipio de Soller Asi como todas las normativas
municipales vigentes que sean de aplicacién.

— RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.

Se redacta un estudio de gestion de residuos.
— BOIB 23/11/2002 - Plan Director Sectorial de Residuos

Se presenta ficha justificativa del cumplimiento del PDSR, el cual se incluird en el Estudio de Gestion de
residuos.

7 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El presente Proyecto contempla la renovacién de las redes de abastecimiento de agua incluyendo las acometidas
domiciliarias, utilizando materiales mas adecuados y eliminando las actuales pérdidas de caudal, la ejecucién de
una nueva red de pluvialesasi como la renovaciéon del pavimento en los tramos de calzada afectados,
manteniendo las rasantes.

La red actual de abastecimiento de agua es de tuberia de fibrocemento, con acometidas domiciliarias realizadas
con tubo de plomo. Se plantea su sustitucién por tuberias de polietileno, incluyendo todas las acometidas
domiciliarias, a fin de eliminar por completo el plomo en estos tramos de calle. La nueva red se enlazara con la
existente en otras calles, a fin de conseguir el mallado de la instalacién.

Para dar continuidad a las calles colindantes y evitar también el desgaste del pavimento debido a la escorrentia
de las aguas de lluvia, se ha disefiado una nueva red de aguas pluviales en los tramos de actuacién.

Se ejecutard una red de recogida de aguas pluviales mediante una tuberia de PVC corrugada dotada de pozos de
registro, tal y como se detalla en los planos.

En cada uno de los tramos se realizard la excavacion, la implantacidon de las infraestructuras, el relleno y
compactacion de tierras y una vez se haya renovado todo el ambito de actuacion, se ejecutara el paquete de firme
consistente en una capa de zahorra artificial y la capa de rodadura con pavimento asfaltico.
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8 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

El proyecto contempla las siguientes actuaciones:
— Demolicién y fresado de pavimento asféltico existente.
— Movimiento de tierras, tanto a cielo abierto, como en zanjas.
— Red de aguas pluviales
— Red de abastecimiento de agua potable.

Se procede a continuacién a la descripcion detallada de cada uno de los puntos sefalados.

8.1 DEMOLICION Y FRESADO DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE
Demolicién de pavimento asfaltico: se fresara un metro en el lateral de las calles afectadas por este proyecto.

Asimismo, se realizaran las enclavas correspondientes en los encuentros con el pavimento existente, mediante
fresado.

Este material deberd acopiarse en el contenedor de RCD’s dispuesto en la obra y gestionarse convenientemente.

CANALES Y PUERTOS.
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8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND

Se vaciara el volumen a ocupar por las nuevas infraestructuras de alcantarillado, abastecimiento y aguas pluviales
con ayuda de retroexcavadora. En la misma operacién, se eliminaran las acometidas domiciliarias de todos los
servicios.

Se ha proyectado en este caso, una zanja de 60cm de ancho y 1,2m de profundidad. Se realizard la misma seccién
para todos los didmetros.

En lo que respecta al relleno, se ejecutara una superficie de asiento de 10cm de espesor y se recubrird la tuberia
hasta 20cm sobre su generatriz superior mediante gravilla fina y se compactara hasta el 95% del proctor
modificado.

Posteriormente se rellenard con material procedente de la propia excavacién hasta la cota que permita la correcta
ejecucion del paquete de firme. Se considera aproximadamente un espesor de 40cm compactado al 98% del
protor modificado.

Posteriormente se realizara el paquete de firme, consistente en una capa de 25cm de zahorra artificial y 6 cm de
capa de rodadura.

Previo a la colocacion del paquete de firme, debera reperfilarse y compactarse la superficie de asiento.
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8.3 RED DE ABASTECIMIENTO AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR

Se ha previsto sustituir la red agua potable existente por una nueva red de tuberia de polietileno de alta densidad
PE100, para una presion nominal de 10 atmosferas y de diametro nominal 90mm. La instalacion se mallara con
todas las ramificaciones que convergen en las intersecciones de las calles afectadas por el presente proyecto.

Se realizard una acometida domiciliaria en cada edificio, pinchando en la red general mediante un collarin de
fundicion ductil, con tubos de polietileno de baja densidad PE-50, para una presion nominal de 4 atmésferas (PN-
4) y de didmetro nominal 32 mm (DN-32), entre el collarin y la llave de acometida y entre ésta y el contador, una
llave de esfera de latdn con cuadradillo alojada en una arquetilla de fundicién con tapa del mismo material y
enlaces roscados de latén
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8.4 RED DE AGUA PLUVIAL AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR

Se trata de un tramo de vial de 56m que se instala en previsidn para la conexién de la nueva red. Se ha previsto la
ejecucion de 2 pozos de pluviales. Se colocara una tuberia de PE corrugada doble pared de 500 mm de didametro
con junta elastica de goma, SN 8

8.5 PAVIMENTACION AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND

Previo a la pavimentacién se realizara el fresado de los encuentros con las calles existentes para la correcta
ejecucion de las enclavas, de manera que el aglomerado asfaltico quede perfectamente enrasado con el existente.

El proyecto contempla la ejecucién de un paquete de firmes en la superficie de la zanja compuesto por 25 cm de
zahorra artificial compactada hasta el 98% PM, sobre la cual se aplicard un riego de imprimacién y a continuacién
se extendera y compactara una capa de hormigén bituminoso tipo AC16 surf D, de 6 cm de espesor.

9 SEGURIDAD Y SALUD

Las medidas minimas de seguridad a adoptar para la ejecucion de las obras se encuentran detalladas en el Anejo
1. Estudio Basico de Seguridad y Salud del presente proyecto, redactado cumpliendo la legislacion vigente.

10 GESTION DE RESIDUOS

Las medidas propuestas para la gestion de los residuos generados por las obras se encuentran detalladas en el
Anejo 2. Estudio de gestion de residuos, del presente proyecto, redactado cumpliendo la legislacion vigente.

11 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras es de 3 meses desde la fecha de la firma del acta de replanteo.
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12 PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de un afio considerado a partir de la fecha de recepcién de las obras.

13 REVISION DE PRECIOS

La duracion de las obras es inferior al afo, por tanto, no es de aplicacion la revision de precios.

14 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El presente proyecto técnico consta de:
DOCUMENTO Ne 1. MEMORIA'Y ANEJOS
— ANEJO N°1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
— ANEJO Ne2: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
— ANEJO Ne3: JUSTIFICACION DE PRECIOS
— ANEJO N°4: MEJORAS
DOCUMENTO Ne 2. PLANOS
DOCUMENTO Ne 3. PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO Ne 4, PRESUPUESTO
— MEDICIONES
— CUADRO DE PRECIOS Ne1
— CUADRO DE PRECIOS N°2
— PRESUPUESTO
— RESUMEN DEL PRESUPUESTO

15 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo al articulo 65.1 del TRLCSP no sera exigible la clasificacion de contratos de obras de valor inferior a
500.000 €.

16 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de SESENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (66.472,41 €)

El prespuesto para conocimiento de la administracion asciende a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (99.999,54€)
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17 PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 66.472,41 €)
GASTOS GENERALES (13%) 8.641,41 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.988,34 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 79.102,16 €
IVA 21% 16.611,45 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CANON GESTION RESIDUOS (10%IVA INCLUIDO)

95.713,61 €
4.28593 €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

18 EXPOSICION PUBLICA

Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las llles Balears

Al no estar las obras proyectadas incluidas en ninguno de los supuestos del articulo 149.1 de la Ley 20/2006, no

serd necesaria la exposicion publica.

19 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Articulo 125 del Reglamento
General de Ley de Contratos de Administraciones Publicas. Se trata de una obra susceptible de ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente

99.999,54 €

pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacién de la obra.

Sa Pobla, diciembre de 2018

s, O
/

o

Margalida Muntaner Riutort

Ingeniero Caminos, Canales y Puerto

Colegiado n° 29.863
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1 ANTECEDENTES

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud para el proyecto de instalacidon de hidrantes en el
municipio de Campos en cumplimiento de lo contemplado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre
Seguridad en las Obras de Construccion. Igualmente, para su redaccién se recogen las especificaciones y
principios que se recogen en la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales 31/1995, con las reformas recogidas en la
Ley 54/2003, el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevencion. También serdn de especial
aplicacién los criterios que se reflejan en la Real Decreto 171/2004, sobre coordinaciéon de actividades
empresariales y las actualizaciones en de la normativa mencionada.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas
Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecucion de las obras, antes del comienzo de las mismas,
elaboren un Plan de Seguridad y Salud. En dicho Plan podran proponerse modificaciones a algunos de los
aspectos senalados en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de
Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitird conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias
para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S,
de acuerdo con los procedimientos y plan de obra que planteen los contratistas.

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos
en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de
redaccién del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Deben cumplirse lo siguientes supuestos:
— El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros

— Laduracién estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en ningin momento a mas de
20 trabajadores simultdaneamente.

— El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra).

— No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta
el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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2 IDENTIFICACION DE LA OBRA

2.1 TIPO DE OBRA

La obra objeto de este estudio de Seguridad y Salud, consiste en la pavimentacion y servicios en Avenida Arxiduc
Lluis Salvador y George Sand, T.M Valldemossa. Los trabajos que se contemplan se relacionan a continuacion:

—  Fresado de pavimento existente
—  Excavacién en zanja y relleno
—  Colocacién de las nuevas conducciones

—  Trabajos de pavimentacion

2.2 ACCESO

El acceso con tréfico rodado, se realiza desde las propias calles colindantes.

2.3 PROMOTOR
Excelentisimo Ayuntamiento de Valldemossa CIF: P0706300A

Domicilio fiscal: Jardins Rei Joan Carles |

2.4 ANALISIS PREVENCIONISTA DE LA OBRA Y RIEGOS ESPECIALES

La obra objeto de este Estudio tiene los riesgos generales correspondientes al movimiento general de tierras,
puesta en obra de conducciones, puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente, ejecucién de rigolas de
hormigén.

Climatologia: Zona mediterranea, con inviernos suaves y veranos calurosos, no tiene mayor incidencia salvo algun
fendmeno tormentoso, teniéndose previstas las medidas oportunas.

NO existen pues en principio actividades de riesgo especial reflejadas en el Anexo Il del RD 1627/97

2.5 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de SESENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (66.472,41 €)

El presupuesto de ejecuciéon material en materia de seguridad y salud asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO EUROS (1.355,00 €)

2.6 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion que se indica en el Plan de Obra es de 3 MESES

2.7 CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO

Los centros asistenciales mas préoximos son:

Hospital Universitario Son Espases Consultorio Local Valldemossa
Ctra. de Valldemossa, 79 Carrer Pare Francesc Frau,7
07120 Palma 07170 Valldemossa
871205000 971612539

Ante cualquier duda, ponerse en contacto con el Centro de coordinacién de emergencias, en el nUmero 112, o
COLEGI ?b\i\gnﬂa\l“‘oﬁ’l‘wi“v
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3 UNIDADES DE CONSTRUCCION PREVISTAS EN LA OBRA

Las unidades mas significativas de las que se compone la obra son:

Fresado de pavimento asfaltico
Trabajos de excavacion y rellenos
Instalacion tuberias

Instalacion luminarias

Pavimentacién mediante mezclas bituminosas

3.1 DEMOLICION Y FRESADO

3.1.2

RIESGOS MAS FRECUENTES

Atropellos

Golpes y choques de maquinaria

Accidentes del trafico de obra

Atrapamientos por las partes moviles de la maquinaria
Ambiente pulvigeno

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Ruido

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposicion de pavimento, en cuya fase posterior sera
preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos Ultimos trabajos, ya analizados.

La prevencién de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopcién y vigilancia
de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrinsecos de los diversos elementos
de las maquinas como a la circulacion de éstas a lo largo del tajo.

Sin embargo, el fresado de pavimentos es una labor de rehabilitacion de firmes, por lo que se realiza en la mayoria
de los casos con trafico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aqui enumeradas,
habra que afadir las correspondientes a la sefalizacién de obras méviles, de acuerdo con las Recomendaciones
del mismo nombre que edita el Ministerio de Fomento.

3.1.3

Se sefalizard suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo de la
carretera.

Todas las maquinas serdan manejadas por personal especializado, evitdndose la presencia en su area de
influencia de personas ajenas a esta operacion.

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. Las
maniobras de la maquina estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

Junto a ellos, los riesgos de exposicion a ambientes pulvigenos y a humos definen la necesidad de
empleo de equipos de proteccion individual y de organizacién y sefializacién de los trabajos.

PROTECCIONES COLECTIVAS

En todo momento se mantendrdn las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente
iluminadas.

s seinise o€ sefalizardn oportunamente los accesos y recorridos de vehiculos.

CANALES Y PUERTOS.
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— Cuando sea obligado el tréfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitardn convenientemente.

3.1.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
— Mono de trabajo con elementos reflectantes
— Chaleco
— Botas de seguridad
— @Gafas antipolvo

El personal de fresado ira provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de
seguridad, asi como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. Se conservara la
maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Se utilizardn procedimientos mecdanicos (retroexcavadora equipada con martillo) o manuales con pequefa
maquinaria. Los riesgos especificos de esta unidad de obra son:

— Aprisionamiento por maquinas y vehiculos.

— Deslizamiento y vuelco de las maquinas.

— Colisiones entre maquinas.

— Accidentes de vehiculos por exceso de carga.

— Caidas y vuelco de vehiculos.

— Caidas de personas a distinto nivel.

— Caidas de personas al mismo nivel.

— Caida de materiales.

— Proyeccién de particulas a los ojos.

— Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos de los bordes de la excavacién.
— Electrocuciones.

— Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc.

— Generacién e inhalacién de polvo.

— Ruido y vibraciones.

— Atropellos al personal de obra causados por las maquinas y los vehiculos.
— Cortes, golpes y punzonamientos con herramientas y utiles.

— Deslizamiento de maquinaria.

— Desplomes de talud o de frentes de excavacion.

3.2.2 NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS

— Se resolveran las interferencias con los servicios existentes mediante canalizaciones aéreas o
subterraneas.

— Se evitara el paso de personas y maquinas por los bordes de la excavacién efectuando el cerramiento
de la zona de excavacién mediante el acordonamiento de vallas metalicas y, se colocaran balizas
coreeo ok neenieros oe chupAinosas de sefalizacidn, con especial atencidn a las zonas urbanizadas, cruces y desvios.
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— Las maniobras de las maquinas se haran sin interferencia entre las mismas. Asimismo, los movimientos
de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que ayudara a los
conductores y maquinistas en la correcta ejecuciéon de maniobras e impedira la proximidad de personas
ajenas a estos trabajos.

— Se prohibira la permanencia de personal de obra en el radio de accién de las maquinas.

— Los materiales procedentes de las demoliciones se acopiardn convenientemente, en la zona donde
vayan a ser machacados para su posterior reutilizacion como material de relleno.

— Las tierras excedentes procedentes de la propia excavacion no seran depositadas en los bordes de la
misma y serdn evacuadas al mismo ritmo que sean extraidas. Las que deban ser reutilizadas, se
dispondran a la distancia adecuada del borde.

— Se tomaran las medidas necesarias para la correcta distribucion de las cargas en los medios de
distribucion.

— Semantendrd la vigilancia adecuada en las paredes de la excavacion, aumentando su vigilancia después
de lluvias o heladas.

— Se protegera y sefalizara suficientemente el drea ocupada por personal dedicado a tareas de muestras
0 ensayos “in situ”.

— Periddicamente se pasara revision a la maquinaria de excavacién, compactacion y transporte, con
especial atenciéon al estado de mecanismos de frenado, direccion, elevadores hidraulicos, sefales
acusticas e iluminacion.

— Seacotaran las distancias minimas de separacion entre operarios en funcion de las herramientas que se
emplean.

— En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.

— Seregaran con la frecuencia precisa las areas en que los trabajos produzcan polvareda.

— Se colocaran senales para avisar al personal de la planta de la maquinaria y trafico rodado de la obra.

— Los movimientos de maquinas y vehiculos seran regulados, si fuese necesario, por personal auxiliar que
ayudara a conductores y maquinistas en la correcta ejecucion de las maniobras y controlara el trafico
de vehiculos en los viales afectados

3.2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Barandilla de proteccion en zonas urbanizadas o de transito y delimitacién de bordes mediante valla.
— Topes final de recorrido.

— Limites para los apilamientos de material.

3.2.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES
— Casco de seguridad y chaleco reflectante.
— Ropa de trabajo.
— Botas de seguridad.
— Guantes.

— Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
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3.3 TRABAJOS DE EXCAVACION EN ZANJA Y RELLENOS

3.3.1

RIESGOS MAS FRECUENTES
Vuelco de los bordes laterales de una zanja por sobrecarga en la coronacion.
Taludes inadecuados
Caida de personas al interior de la zanja
Golpes por la maquinaria
Atrapamiento por la maquinaria
Caida de la maquinaria a la zanja
Interferencias con conducciones o servicios subterrdneos

Desprendimientos en trabajos junto a desmontes.

3.3.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Dada la previsible presencia de instalaciones enterradas en la zona de las obras, se contactara con el
personal de la piscifactoria para su localizacion. La excavacién de las zanjas se efectuara con la presencia
de personal responsable, que ante cualquier indicio paralizara los trabajos para identificar el servicio y
proceder en consecuencia

No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior
a 2 m. del borde, en prevencién de los vuelcos por sobrecarga.

En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos se paralizaran de inmediato los
trabajos, dando aviso urgente a la Direccion Facultativa. Las tareas se reanudaran tras ser estudiado el
problema surgido, por la Direccién Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas.

3.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS

La zona de zanja abierta estara protegida mediante barandillas “tipo ayuntamiento” ubicadas a 2 m. del
borde superior de la zanja.

Se dispondran pasarelas de madera de 60 cm. de anchura (minimo 3 tablones de 7 cm. de espesor),
bordeadas con barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y
rodapié.

El personal deberd bajar o subir siempre por escaleras sélidas y seguras, que sobrepasen en 1T m. el
borde de la zanja, y estaran amarrados firmemente al borde superior.

Es obligatoria la entibacién en zanjas con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean menos
tendidos que los naturales

3.3.4 PROTECCIONES PERSONALES

COLEGIO DE INGENIEROS

Calzado de seguridad

Casco de seguridad y chaleco reflectante
Arnés de seguridad

Gafas antipolvo

Guantes de cuero.

Mascarilla antipolvo.

2 S o Ropa de trabajo.
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3.4 PU

ESTA EN OBRA DE CONDUCCIONES

3.4.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Los riesgos especificos de esta unidad de obra son:

Caidas de personas a distinto nivel o al fondo de la excavacion.
Caidas de personas al mismo nivel.

Caida de materiales.

Golpes contra objetos.

Erosiones y contusiones en manipulacion.

3.4.2 NORMAS DE ACTUACION DURANTE LOS TRABAJOS

343 P

3.44 P

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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Los tubos se transportaran en camiones de altas cartolas, de forma que pueda colocarse la carga sin
necesidad de un calzado importante. Los tubos se apilaran al tresbolillo, en planos sucesivos, evitando
cargas de didmetros mixtos y apilados que sobrepasen las cartolas.

Nunca se dejaran las tuberias libres de sujecidn, sin la precaucién de calzarlas debidamente.

Elacopio de los tubos se realizara apilandolos en forma de pirdmide de tubos de igual didametro. El suelo
debe ser consistente y estar bien nivelado y limpio. La pila se situara sobre dos o mas tablones paralelos.
Se colocaran, asimismo, calzas laterales que impidan el desmoronamiento de las pilas.

Durante el izado de las tuberias para su carga, descarga o puesta en obra, estard prohibida la
permanencia de personal en el radio de accién de la maquina.

Cuando para la colocacién de tuberia se empleen medios de izado mecanico, la carga debera ser guiada
en el momento de elevarla y depositarla y se emplearan en la sujecion de la misma aparejos adecuados,
del tipo de lazada de soga o aparejo de ganchos laterales. En todo momento se evitara el guiado a
mano.

Los movimientos de gruas y vehiculos serdn regulados, si fuese necesario, por personal auxiliar que
ayudara a conductores y maquinistas en la correcta ejecucion de las maniobras y realizara el oportuno
control de trafico en su caso

ROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad y chaleco reflectante.

Ropa de trabajo.

Botas.

Guantes.

Las propias de trabajos de soldadura o corte en su caso

ROTECCIONES COLECTIVAS
Barandilla de proteccion y delimitacion de bordes.
Limites para los apilamientos de material.

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.
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3.5 PUESTA EN OBRA DE HORMIGON

3.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

Caida de personas

Caida de objetos y materiales

Cortes en las manos.

Contactos eléctricos indirectos con la maquinaria de obra.
Proyecciones en los 0jos.

Golpes y contusiones.

Dermatosis por contacto con cemento

3.5.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los operarios que realicen trabajos de vertido y puesta en obra del hormigén, irdn siempre equipados
de guantes de cuero.

La maquinaria de obra se encontrara protegida frente al riesgo de posibles contactos eléctricos
indirectos, para lo cual se instalaran alguno de los sistemas de proteccion especificados en el Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Y en el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensiéon (BOE 224, 14 de setiembre de 2002), en el
que se especifican las condiciones de uso de los receptores eléctricos en funcion de la “clase” y de las
caracteristicas de los locales donde han de ser instalados o utilizados.

Todos aquellos operarios que realicen trabajos en los que se presente el riesgo de proyecciones de
particulas en los ojos, irdn equipados de adecuadas gafas de seguridad.

Se mantendran en todo momento los tajos de obra en las debidas condiciones de limpieza y en aquellas
operaciones que conlleven el riesgo de pisadas sobre puntas u objetos punzantes, los operarios
utilizaran botas con puntera metalica equipadas de plantilla de seguridad.

Todos los operarios irdn equipados de guantes y cascos protectores de la cabeza durante la totalidad
de la obra.

3.5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS

La zona de hormigonado estara convenientemente delimitada para impedir el acceso de personas que
no pertenezcan al tajo.

3.5.4 PROTECCIONES PERSONALES

Calzado de seguridad
Casco de seguridad y chaleco reflectante
Gafas antipolvo

Guantes de cuero

3.6 ALBANILERIA

3.6.1

COLEGIO DE INGENIEROS DE C
» CANALES Y PUERTOS.
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Lesiones oculares

Cortes y golpes el manejo de objetos y herramientas manuales
Sobre-esfuerzos

Dermatitis por contacto con el cemento

Electrocuciones

3.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

Se cumplirdn las condiciones minimas de seguridad y medidas preventivas indicadas para los medios
auxiliares que se empleen.

Orden y limpieza en las zonas de trabajo.

Los residuos se eliminaran a medida que se vayan generando.

Superficies de transito libres de obstaculos, que puedan provocar golpes o caidas.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizaciéon de las
clavijas macho-hembra.

El izado de cargas se guiara con dos cables o cuerdas de retenida para evitar bruscas oscilaciones o
choques con la estructura. Solamente cuando las cargas suspendidas estén a unos 40 cm., del punto de
recibida, podran guiarse con las manos

3.6.3 PROTECCIONES COLECTIVAS

3.64 P

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se empleardn cinturones de seguridad
debidamente amarrados a puntos sélidos de la estructura

Cuando sea necesaria la retirada de los escombros resultantes de la ejecucién de los trabajos y hayan
de ser vertidos a un nivel inferior, la zona de vertido estara constantemente protegida con baranda
listén intermedio y rodapié y la zona de caida debidamente acotada con vallas para impedir el paso; se
usard siempre que sea posible, canaletas o rampas, regando con frecuencia los materiales para evitar la
formacion de polvo durante el vertido

Para la utilizacion de andamios y escaleras de mano, se seguiran las especificaciones y normativas
estipuladas en los correspondientes apartados dentro de este mismo Estudio de Seguridad y Salud.
ROTECCIONES PERSONALES

Calzado de seguridad

Casco de seguridad y chaleco reflectante

Arnés de seguridad

Guantes

Ropa de trabajo

Gafas de proteccion anti-particulas.

Mascarillas antipolvo.
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3.7 PAVIMENTACION Y ASFALTADO

3.7.1 RIESGOS MAS FRECUENTES
— Arrollamientos o atrapamientos de maquinas o vehiculos.
— Interferencias con lineas de alta tension.
— Lesiones cutaneas u oculares por utilizacién de productos bituminosos.
— Salpicaduras.
— Quemaduras.
— Golpes, cortes y heridas por materiales o herramientas.
— Caidas de personas a nivel.
— Colisiones o vuelco de maquinas o vehiculos.
— Polvo.
— Ruido.

— Intoxicaciones por vapores téxicos de productos bituminosos.

3.7.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

— Los movimientos de maquinas y vehiculos seran regulados, si fuese necesario, por personal auxiliar que
ayudard a conductores y maquinistas en la correcta ejecuciéon de las maniobras e impedird la
proximidad de personas ajenas a estos trabajos, asi como la sefializaciéon y control del trafico.

— Se protegera y sefnalizara suficientemente el drea ocupada por personal dedicado a tareas de muestra
y ensayos “in situ”.

— El personal de los riegos del ligante o de la puesta en obra del aglomerado, estara equipado de las
protecciones personales correspondientes.
3.7.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
— Casco de seguridad y chaleco reflectante.
— Ropa de trabajo.
— Botas impermeables con proteccién térmica.
— Guantes.
— Gafas de proteccion.

— Mascarillas.

3.7.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

— En todo momento se mantendrdn las zonas de trabajo limpias y ordenadas y suficientemente
iluminadas.

— Se sefalizaran oportunamente los accesos y recorridos de vehiculos.

— Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitardn convenientemente.

b COLEGIO DE INGENIEROS DE C AINOS,
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4 MAQUINARIA

Toda la maquinaria y vehiculos presentes en la obra dispondran de los elementos de seguridad especificos
originales, asi como de rotativo y sefializacién acustica de marcha atras. Tendran un registro de mantenimiento
donde se plasmaran todas las revisiones y reparaciones previstas en la documentacién del fabricante y demas
normativa, en especial todas aquellas que afecten a la seguridad. Se prohibira la manipulacién o anulacién de los
dispositivos de seguridad de que disponga.

4.1 RETROEXCAVADORA MIXTA

4.1.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrds y giro.

Caida de material desde la cuchara.

Vuelcos de la maquina por hundimiento del terreno.

— Contacto de la cuchara con cables eléctricos.

4.1.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
— No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en funcionamiento.

— Laintencién de moverse se indicara con el claxon, no abandonando el conductor la maquina sin parar
el motor, ni la puesta en marcha contraria al sentido de la pendiente.

— El personal de obra estara fuera del radio de accidn de la maquina, para evitar atropellos y golpes.

— Alcircular, lo hara con la cuchara plegada y al finalizar el trabajo, la cuchara quedara apoyada en el suelo
o plegada sobre la maquina, la bateria quedara desconectada y la llave de contacto no quedara puesta.

— Durante la excavacion del terreno, la maquina estard calzada al terreno mediante sus pies hidraulicos,
en el caso de que fuera de neumaticos.

— Comprobacién y conservacion periddica de los elementos de la maquina. Serd empleada por personal
cualificado y autorizado.

— Si se cargan piedras de tamano considerable se hard una cama de arena sobre el elemento de carga,
para evitar rebotes y roturas.

— Estar prohibido el transporte de personas en la maquina.
— No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara el nivel del depésito con llama.

— Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actia la maquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al bloquearse el neumatico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la
maquina con grave riesgo para el personal.

4.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
— Cascoy chaleco reflectante en caso de apearse el operador.
— Ropa de trabajo adecuada.
— Botas antideslizantes.

— Limpiard el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

— Asiento anatémico.
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4.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

Las correspondientes al lugar de trabajo.

4.2 FRESADORA

4.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES
Atropellos o golpes a personas por maquinas en movimiento
Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina
Choques de la maquina con otras o con vehiculos
Atrapamientos por Utiles o transmisiones
Quemadauras de trabajos de reparacién o mantenimiento
Vibraciones transmitidas por la maquina
Ambiente pulvigeno
Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Ruido

4.2.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Se entregaran al operador las siguientes instrucciones:

Circulara siempre a velocidad moderada.

Hard uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el
movimiento de marcha atras, iniciandose la correspondiente sefial acUstica para este tipo de marcha.

Al abandonar la marcha se asegurara de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona
ajena. - Usara casco siempre que esté fuera de la cabina.

Cuidara adecuadamente la maquina, dando cuenta de fallos o averias que advierta, interrumpiendo el
trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a direccién hasta que la averia quede subsanada.

Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina. Se suministraran al
operador las siguientes instrucciones adicionales:

Extreme las precauciones ante taludes y zanjas
En los traslados, circule siempre con precaucion
Vigile la marcha atras y accione la bocina

No permita el acceso de personas, maquinas y vehiculos a la zona de trabajo de la maquina, sin previo
aviso

4.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

COLEGIO DE INGENIEROS

Casco y chaleco reflectante en caso de apearse el operador.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas antideslizantes.

Limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

Asiento anatémico.
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4.2.4 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

— Las correspondientes al lugar de trabajo.
4.3 RETROEXCAVADORA MIXTA

4.3.1 RIESGOS MAS FRECUENTES
— Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atras y giro.
— Caida de material desde la cuchara.
— Vuelcos de la maquina por hundimiento del terreno.

— Contacto de la cuchara con cables eléctricos.

4.3.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
— No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en funcionamiento.

— Laintencién de moverse se indicara con el claxon, no abandonando el conductor la maquina sin parar
el motor, ni la puesta en marcha contraria al sentido de la pendiente.

— El personal de obra estara fuera del radio de accion de la maquina, para evitar atropellos y golpes.

— Alcircular, lo hara con la cuchara plegada y al finalizar el trabajo, la cuchara quedara apoyada en el suelo
o plegada sobre la maquina, la bateria quedara desconectada y la llave de contacto no quedara puesta.

— Durante la excavacién del terreno, la maquina estara calzada al terreno mediante sus pies hidraulicos,
en el caso de que fuera de neumaticos.

— Comprobacién y conservacion periddica de los elementos de la maquina. Serd empleada por personal
cualificado y autorizado.

— Si se cargan piedras de tamano considerable se hard una cama de arena sobre el elemento de carga,
para evitar rebotes y roturas.

— Estar prohibido el transporte de personas en la maquina.
— No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara el nivel del depésito con llama.

— Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actua la maquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al bloquearse el neumatico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la
maquina con grave riesgo para el personal.

— 4.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

— Cascoy chaleco reflectante en caso de apearse el operador.

— Ropa de trabajo adecuada.

— Botas antideslizantes.

— Limpiard el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

— Asiento anatémico.

4.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

— Las correspondientes al lugar de trabajo.

COLEGIO DE INGENIEROS DE C AINOS,
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4.4 CAMION BASCULANTE

4.4.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Choques con elementos fijos de la obra.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Vuelcos.

Contacto de la caja con cables eléctricos al bascular.

4.4.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

Al realizar las entradas y salidas de la piscifactoria, lo hara con precaucion, auxiliado, si es preciso, por
un miembro de la obra, respetando todas las normas del cédigo de circulacion y las de la sefalizacién
de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedara frenado y calzado con
topes.

Las maniobras dentro de la zona de obras se realizardn sin brusquedades, anunciando con antelacion
las mismas.

La velocidad de circulacidon estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

Durante las operaciones de carga, el personal permanecera dentro de la cabina o alejado del rea de
trabajo de la cargadora.

En la aproximacién al borde, la zona de vertido tendra especialmente en cuenta la estabilidad del
vehiculo, asegurandose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.

Cualquier operacion de revisiéon con el basculante levantado se hard impidiendo su descanso mediante
enclavamiento.

Si en su zona de trabajo existe riesgo de contacto con cables eléctricos, se dispondra un gélibo antes y
después del cable a la altura de seguridad que recomiende la compafiia suministradora.

No permanecerd nadie en las proximidades del camién en el momento de realizar éste las maniobras.

Si descarga material en las proximidades de la excavacién, se aproximard a una distancia minima de un
metro (1 m), garantizando ésta mediante topes.

Antes de comenzar la descarga, tendra echado el freno de mano.

4.4.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco y chaleco reflectante en caso de apearse el operador.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas antideslizantes.

Limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

Asiento anatémico.

4.5 DUMPER

4.5.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

COLEGIO DE INGENIEROSDE
CANALES Y PUERTC
BALEARES
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Atropello de personas.

Choque por falta de visibilidad.

Caida de personas transportadas.

Los derivados de la vibracién constante durante la conduccion.
Polvo ambiental.

Golpes con la manivela de puesta en marcha.

Vibraciones.

Ruido.

Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

4.5.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

453 P

454 P

4.6 EX

46.1 R

Se prohiben los colmos del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.
Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
Los dumperes llevaran en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga maxima admisible.

Los dumperes para el transporte de masas, poseeran en el interior del cubilote una sefal que indique
el llenado maximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la maquina.

Se prohibe el transporte de personas sobre los dumperes.

Estaran dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

Antes de comenzar a trabajar, se comprobara:

Que la presiéon de los neumaticos es la recomendada por el fabricante.

El buen estado de los frenos.

ROTECCIONES PERSONALES

- Casco de seguridad y chaleco reflectante.
- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes para el manejo de cargas

ROTECCIONES COLECTIVAS
- Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

- Las correspondientes al lugar de trabajo.
TENDEDORA

IESGOS MAS FRECUENTES

— Choques con elementos fijos de la obra.

— Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

4.6.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALES Y PUERTOS, —
" ES

xpediente ech

Mantenimiento y limpieza de la maquina, sobre todo en los accesos a la misma.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en funcionamiento.
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Al realizar las entradas y salidas de la zona de obras, lo hara con precaucion, auxiliado, si es preciso, por
un miembro de la obra, respetando todas las normas del cédigo de circulacion y las de la sefalizacion
de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedara frenado y calzado con
topes.

Al terminar la operacion de asfaltado o al terminar cada jornada de trabajo, se limpiara la extendedora.

No permanecera nadie en las proximidades de la extendedora en el momento de realizar ésta las
maniobras.

El sistema de enfriamiento contiene alcali. Se evitara su contacto con la piel y los ojos.
No se realizaran ajustes, si se pueden evitar, con el motor de la maquina en marcha.

Antes de cada intervencidn en el circuito hidraulico hay que accionar todos los mandos auxiliares en
ambas direcciones con la llave en posicién de contacto para eliminar presiones dinamicas.

Se controlara la existencia de fugas en mangueras, racores... eliminandolas inmediatamente.
Se mantendran libres de objetos las vias de acceso a la extendedora, asi como la pasarela de cruce.

No se utilizara gasolina, ni otro disolvente inflamable, para la limpieza de herramientas.

4.6.3 PROTECCIONES PERSONALES

Casco de seguridad y chaleco reflectante.
Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

4.6.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

Las correspondientes al lugar de trabajo.

4.7 APISONADORA

4.7.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrés y giro.

Vuelcos de la maquina por hundimiento del terreno.

4.7.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizarse la apisonadora, se inspeccionara el terreno, para comprobar que ofrece la seguridad
y capacidad de sustentacion necesarias.

Cuando la apisonadora no esté en marcha:

Se dejarda siempre el freno puesto.

Se embragard la primera velocidad, si la apisonadora esta de frente a una pendiente ascendente.
Se embragard la marcha atras, si la apisonadora esta de frente a una pendiente descendente.

Se apagara el contacto.

4.7.3 PROTECCIONES PERSONALES

COLEGIO DE INGENIEROS DE C
» CANALES Y PUERTOS
BALEARES
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— Botas de seguridad.
— Ropa de trabajo.

— Proteccién auditiva

4.7.4 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Las propias del vehiculo (rotativo y acustica)

— Las correspondientes al lugar de trabajo.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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5 MAQUINAS HERRAMIENTAS

5.1 MARTILLO PICADOR/PERFORADOR

5.1.1 RIESGOS MAS FRECUENTES
— Golpe producido al dar un latigazo la manguera.
— Golpes dados con la herramienta de ataque.
— Caidas anivel.
— Introduccién de particulas en los ojos.
— Pellizcos y erosiones con el mango y gatillo del martillo.
— Golpes producidos en el pié con el martillo.

— Exposicion a ruido.

5.1.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

— Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la
manguera.

— Mantener los martillos cuidados y engrasados.

— Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.

5.1.3 PROTECCIONES PERSONALES
— Casco.
— Botas de seguridad con puntera reforzada.
— Guantes de cuero.
— Gafas de proteccién contra impactos.

— (Cascos de proteccioén auditiva.
5.2 CORTADORA DE DISCO

5.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES
— Golpesy contactos con elementos méviles de la maquina.
— Golpes por objetos o herramientas.
— Proyeccion de fragmentos o particulas.
— Sobreesfuerzos.
— Contactos térmicos.
— Contactos eléctricos.

— Riesgo de dafios a la salud derivados de la exposicién a agentes fisicos: ruidos.

5.2.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
— Utilizar cortadoras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997.
— Es necesaria formacién especifica para la utilizaciéon de este equipo.

s COLEG ;;"! \'f‘.f‘» ‘w‘\’;r‘}f‘t} (1 Seguir las instrucciones del fabricante.
BALEARES
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Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

5.2.3 PROTECCIONES PERSONALES

Casco de seguridad y chaleco reflectante.
Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo.
Guantes de cuero.

Gafas de proteccion contra impactos.

5.2.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

Zona acotada para los trabajos.

5.3 TALADRO PORTATIL

5.3.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Contacto con la energia eléctrica.
Atrapamiento.

Erosiones en las manos.

Cortes.

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

Los derivados de la rotura o el mal montaje de la brocaAtrapamientos por partes moviles.

5.3.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

533 P

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

CANALES Y PUERTOS.

BAL RES
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Se elegira siempre la broca adecuada para el material a taladrar.
No se realizaran taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producir lesiones.

El desmontaje y montaje de brocas no se hara sujetando el mandril ain en movimiento, directamente
con la mano. Se utilizara la llave.

No se realizaran los taladros en una sola maniobra. Primero, se marcara el punto a horadar con un
puntero, y a continuacién se emboquillard y se taladrara.

Al finalizar el taladro, desconectar el mismo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para
el cambio de la broca.

Las taladradoras manuales estaran dotadas de doble aislamiento eléctrico.

La conexién o suministro eléctrico a los taladros portatiles, se realizard mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra estancas
ROTECCIONES PERSONALES

Casco de seguridad y chaleco reflectante.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo.
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5.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Zonade trabajo iluminadas.

— Correcta conservacion de la alimentacion eléctrica.
5.4 MARTILLO PERCUTOR

5.4.1 RIESGOS MAS FRECUENTES
— Proyeccion de fragmentos o particulas (util, esquirlas, cascotes de material, etc.).
— Golpes y/o cortes tanto con la propia maquina como con el material a trabajar.
— Vibraciones que pueden dar lugar a lesiones osteoarticulares.
— Ruido.
— Quemaduras por contacto con el atil de trabajo.

— Inhalacién del polvo producido en las operaciones.

5.4.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
— Alejar a cualquier persona del el radio de accién del martillo.

— Verificar que el conductor eléctrico o la manguera neumatica y sus conexiones no presentan daios o
desgastes excesivos y que el dispositivo portaherramientas funciona correctamente.

— Antes de conectar el martillo al compresor, comprobar que la presion de trabajo y el caudal de aire sean
compatibles con las especificaciones técnicas del martillo neumatico. Ademas, la vélvula del compresor
debe estar cerrada y la manguera correctamente acoplada.

— Antes de accionar el martillo, verificar que la herramienta montada estd correctamente fijada en el
dispositivo porta-herramienta, limpia, engrasada, afilada y es adecuada al trabajo a realizar (picar,
perforar o demoler) y al material sobre el que se va a trabajar

— No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido completamente.

— Nodejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. No abandonar el martillo con la manguera cargada
con aire a presion.

— Manejar el martillo evitando tensar la manguera o conduccidn, sin dar tirones bruscos a la misma. Evitar
que las mangueras puedan ser origen de caidas, o pisadas por maquinas mdviles. Mantener las
mangueras lo mas estiradas posible, evitando la formacién de curvas pronunciadas y alejadas del calor,
aristas vivas o elementos méviles. No depositar materiales sobre ellas.

— No doblar las mangueras para cortar el aire.

5.4.3 PROTECCIONES PERSONALES
— Casco de seguridad y chaleco reflectante.
— Gafas de seguridad.
— Guantes de cuero
— Orejeras
— Botas de seguridad.

— Mascarilla antipolvo.
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5.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS
— Zonade trabajo iluminadas.

— Correcta conservacién de la alimentacion eléctrica.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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6 HERRAMIENTAS MANUALES

6.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

Descargas eléctricas.

— Proyeccién de particulas.
— Caidaen altura.

— Ambiente ruidoso.

— Generacién de polvo.

— Cortes en extremidades.
6.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

6.2.1 HERRAMIENTAS DE MANO

— Antes de utilizar cualquier herramienta manual, se efectuard una revisién de la misma, sustituyéndola
si presenta desperfectos.

— Si se utilizan maquinas de golpeo, se empleard gafas de proteccidn contra impactos y se vigilara la
fijacion de la herramienta al mango.

— Enelusodellaves y destornilladores, se han de utilizar guantes de tacto.
— Llaves limpias, sin grasa y adecuadas a cada tuerca.
— No se lanzaran herramientas, se entregaran en mano.

— Se emplearan cinturones portaherramientas.

6.2.2 MAQUINAS ELECTRICAS PORTATILES

— Seran de doble aislamiento. Las que dispongan de elementos metalicos irdn provistas de dispositivo de
puesta a tierra, que se conectard antes de su utilizacion.

— Latensidn eléctrica no podra exceder los 250 V'y deberan ir asociadas a un sistema de proteccion contra
contactos indirectos de alta sensibilidad (30 mA)

— Para el empleo de taladradoras o cualquier otra maquina herramienta que produzca desprendimiento
de particulas, se usaran gafas contra impactos.

— Los cables tendran un buen nivel de aislamiento, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras,
cortes o cualquier otro desperfecto.

— Sus conexiones a red se realizaran siempre con tomas de corriente adecuadas.
— Alfinalizar los trabajos con la maquina se desconectara de la corriente.

— El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso, con revisiones
periddicas de las mismas, cumpliéndose en todo momento las instrucciones de conservacién del
fabricante.

6.2.3 PROTECCIONES PERSONALES
— Casco.
— Guantes de cuero.
— Protecciones auditivas y oculares.

A COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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7 MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares empleados seran las escaleras de mano para acceder a algun lugar elevado sobre el nivel
del suelo o acceso a las zanjas.
7.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

— Caida a niveles inferiores, debida a la mala colocacion de las escaleras, rotura de alguno de los peldafios,
deslizamiento de la base por excesiva inclinacién o por estar el suelo mojado.

— Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

7.2 NORMAS DE SEGURIDAD
— Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.
— Estaran fuera de las zonas de paso.
— Los largueros serdn de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

— El apoyo inferior se realizarad sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el
desplazamiento.

— Elapoyo superior se hard sobre elementos resistentes y planos.

— Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

— Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a veinticinco kilos (25 kg).

— Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

— Las escaleras dobles o de tijera, estaran provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran
al utilizarlas.

— Comprobar que la escalera es adecuada para la tarea.
— Ausencia de materiales deslizantes (barro, aceite, etc.) en peldaiios o largueros.

— Los puntos de apoyo de las escaleras se asentaran sélidamente sobre un soporte (suelo, paredes, etc.)
estable, de dimensiones adecuadas, resistente e inmévil, que asegure su estabilidad durante la
utilizacién, de forma que no puedan resbalar ni bascular

— Los peldaios deben quedar en posicién horizontal.

— Las escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un angulo
aproximado de 75 grados con la horizontal. Respetando la proporcién 1:4.

— Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que
la inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté asegurada. Antes de su uso los dispositivos
de bloqueo deben quedar completamente asegurados.

— Lasescaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

— Seimpedird el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante
la fijacion de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo
antideslizante o cualquier otra solucion de eficacia equivalente.

— Las herramientas y materiales deberan llevarse en cinturones portaherramientas o bolsas adecuadas.
No lleve herramientas ni materiales en la mano cuando suba la escalera.

— Noseemplearan escaleras de manoyy, en particular, escaleras de mas de cinco metros de longitud, sobre
Cuya resistencia no se tengan garantias.
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8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparicion de un incendio en una obra no son distintas de las que se generan en otro
lugar: existencia de una fuente de ignicion (hogueras, braseros, energia solar, trabajos de soldadura, carburante
para la maquinaria, pinturas y barnices, etc), puesto que el carburante (oxigeno) esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizard una revisién y comprobacién peridédica de la instalacion eléctrica provisional, asi como
el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados.

Asimismo, deben de tenerse en cuenta otros medios de extincidon como puede ser el agua, la arena, palas,
rastrillos, etc.

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos. Existira una adecuada sefializacion, indicando los lugares
de prohibicién de fumar (acopio de liquidos combustibles), situacion del extintor y caminos de evacuacion.

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en fase inicial, si es posible, o
disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, seran llamados
inmediatamente.

9 CIRCULACION EN OBRA

Se delimitara la zona de obra para eliminar interferencias con el personal de mediante recintos o vallas, sefiales y
la planificacién de vias de trifico, medios de transporte horizontales hasta los lugares de carga y descarga,
trayectorias recorridas por las bases de los aparatos de elevacién y por sus radios de accion.

Las vias de trafico deberan estar siempre libres y provistas de firmes resistentes y cuando las necesidades asi lo
aconsejen, habra que delimitarlas y colocar las indicaciones oportunas.

El trafico pesado deber pasar lejos del borde de las excavaciones.

10 SENALIZACION DE OBRA

La obra se sefalizard adecuadamente poniendo en las entradas a la misma, carteles que adviertan de la
prohibicién de entrada a toda persona ajena a la obra, asi como informacién sobre las normas de seguridad a
seguiry del uso de los EPI obligatorio y siguiendo las medidas de sefializacién de la Norma 8.3-IC “Sefalizacién de
Obras”.

Se senalizaran las zonas de trabajo con cinta plastica y vallas metélicas méviles en todo el trazado de las zanjas.

Se colocara un cartel con una cruz roja y la palabra “Botiquin” en la entrada de la oficina de obra donde se halla
instalado. Asimismo, se expondra una copia con los teléfonos de urgencia y el centro asistencial mas proximo.

En general, se pondran todos los carteles necesarios en las zonas de almacenamiento de materiales inflamables,
asi como la senalizacién de donde se encuentran los extintores.

11 GESTION DE LA PREVENCION

El contratista, con el objeto de realizar una Gestion de la Prevencion Organizada, Coordinada e Integrada, que
garantice unos niveles adecuados de seguridad de una obra de estas dimensiones, y para garantizar que tanto el
personal propio, como el de los subcontratistas cumplimente las medidas previstas y se cumpla la Legislacién
vigente, creard una estructura y unos procedimientos operativos que garanticen la coordinacién y la legalidad de
todos los elementos presentes en la obra.

Para ello, la Jefatura de obra deberd incorporar asesoramiento especializado en Prevencidn de Riesgos con
wrcexperiencia,enobra civil, e integrara los recursos preventivos, con la debida formacién y titulacion, necesarios para
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cada tipo de actividad a desarrollar. Ademas, contaréd entre su personal administrativo con un negociado que
realice la gestion y el seguimiento documental de la documentacién de empresas, personal y material que se
incorporen a la obra.

La organizacién operativa para la ejecucién de la obra debera exponerse con claridad en el Plan redactado por
el/los contratista. Se detallaran aquellas fases de la obra que requieran presencia de recursos preventivos.

Asimismo, toda empresa presente en obra tendra un recurso preventivo que sera nombrado responsable de
seguridad de su empresa.

11.1  PLANIFICACION PREVIA

Por parte de el/los contratistas se realizard una coordinacién previa con la propiedad y la Coordinacion de
Seguridad y Salud para distribuir las dreas de utilizacién en funcién del plan de obra que se incluya en la ejecuciéon
y los acuerdos que se alcancen.

En el plan de Seguridad se debera incluir plano con la zonificaciéon adoptada, vallados y sefalizacion de seguridad
a disponer.

1.2 PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

El contratista principal designaréd a un encargado de seguridad que, junto con el jefe de obra se reunird
diariamente para el estudio de los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de la obra con respecto a las
actividades a desarrollar durante la jornada, estableciendo las inspecciones necesarias para la prevencion de los
riesgos propios de cada actividad y redactando un informe quincenal o mensual dependiendo de la actividad en
que se encuentre la obra. De esta reunidén se originaran instrucciones al/los Recursos Preventivos y personal de
seguridad en su caso.

11.2.1 OBLIGACIONES DEL RECURSO PREVENTIVO

— Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relacion con los riesgos derivados de la
situacion que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

— Dicha vigilancia incluird la comprobacién de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificacién, asi como de la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o
a la aparicién de riesgos no previstos y derivados de la situacién que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.

— Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

— Haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas.

— Deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aun subsanadas.

— Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las
medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan poner tales circunstancias
en conocimiento del empresario, que procedera de manera inmediata a la adopcion de las medidas
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion de la planificacion de la actividad preventiva
y, en su caso, de la evaluacion de riesgos laborales.

11.3 COORDINACION DE ACTIVIDADES

Segun se ha comentado anteriormente, se prevé la presencia simultdnea en la obra de contratistas diversos, por

lo que con el objetivo de asegurar la correcta coordinacién de actividades y medidas, asi como de evitar que la

concurrencia de actividades agrave los riesgos presentes en la obra o genere otros nuevos, o bien en el caso de

resultar inevitable lo anterior, adoptar las medidas organizativas y/o técnicas pertinentes, se constituye la
o Gomision de Seguridad:
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11.3.1 SERVICIO DE PREVENCION EN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Cometidos

— Velar, en todo momento, por una rigurosa observancia del Plan de, Seguridad y Salud de la Obra, y de
las disposiciones de la Comision General.

— Analizar los Accidentes ocurridos y los Incidentes asi como las circunstancias que lo desencadenaran
proponiendo las Medidas Preventivas necesarias.

— Realizar las oportunas Notificaciones de Accidentes, e Informes de los Accidentes clasificados como
Baja.

— Inspeccionar el estado de los Medios de Proteccién Personal y Colectiva en caso de otros materiales de
Seguridad, informando del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

— Vigilar el uso adecuado de las E.P.I.S y Equipos de Seguridad Colectiva.

— Estudiar Métodos y Puestos de Trabajo, colaborando en la elaboracién de Normas adecuadas para el
desarrollo y desemperio de los mismos.

— Participar con el resto del personal técnico en las Revisiones periddicas previstas en la normativa.
— Colaborar con el Coordinadory demds Técnicos de Seguridad en el contexto general de la Prevencion.

— Realizar la gestion administrativa acorde a su responsabilidad.

11.3.2 ADMISION DE NUEVOS SUBCONTRATISTAS/AUTONOMOS

Toda nueva empresa que sea subcontratada por el contratista debera realizar una serie de procesos para poder
obtener autorizacion de acceso a la misma.

Si bien la autoridad ultima de la autorizacién de acceso corresponde a la Coordinacion de Seguridad, el contratista
debera responsabilizarse de que la presencia de subcontratistas se efectuara con todas las garantias legales
posibles, para lo cual entregard a la Coordinacién de Seguridad y Salud, al menos la ante-vispera de la
incorporacion de cada empresa:

Admisién de empresas subcontratistas:

Datos de la empresa

Designacion de jefe de obra y/o encargado o persona responsable de contacto

Encargado de Seguridad, designacion y certificado de formacion

— TC1yTC2 o documentos equivalentes, con identificacion del personal autorizado.

— Acreditacién actualizada de estar al corriente de pago de cuotas SS

— Sistema de prevencién de la empresa: Servicio de Prevencion y contrato o acreditacion en su caso

— Poliza de Responsabilidad Civil

Plan de Seguridad: Plan para su presentacién a la Coordinacién, o una adhesién al Plan aprobado para
la obra, siempre que incluya las actividades a desarrollar, con las aclaraciones que considere necesarias
para su adecuacién a métodos especificos de trabajo.

Admisién de personal:
— Listado de todo el personal, con DNI.
— Certificado de reconocimiento médico con declaracién de aptitud
— Certificado de Formacién en Seguridad y Salud, adecuado al nivel profesional y actividad.

coreeio e neeneroso: cAereditacion de cualificacion profesional, en su caso
“AN ‘\ ‘~ \y‘\‘ TOS.
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— Certificacion de entrega de EPI,s
Admision de maquinaria, vehiculos y otros medios:
— Certificacién marcado CE y/o homologacién, permiso circulacién, etc.
— Seguro, en su caso
— Acreditacién manejo de maquinaria al personal
— Exhibicién del manual de operador
— Documentacién de mantenimiento si es exigible
Toda esta documentacién se reunird en un expediente y se entregard a la Coordinacién de seguridad y a la
propiedad, para las autorizaciones correspondientes.
11.3.3 INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Cada Empresa serd responsable de efectuar todas las revisiones que en materia de Seguridad sea necesario realizar
en sus actividades.

Independiente de lo anterior, la Propiedad podra realizar por si o por el Coordinador de Seguridad cuantas
revisiones e inspecciones considere convenientes en cada area de trabajo, en orden a su peligrosidad, frecuencia
en el cambio de condiciones, etc. El Coordinador o su representante en obra efectuaran estas visitas con la
frecuencia que la evolucion de la obra y el funcionamiento de los S.P. aconsejen. En principio la visita deberd ser
diaria.

Los resultados seran estudiados en el seno de cada Comisién de Seguridad de la Obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra presentard a la Comisiéon aquellas anomalias que por su
importancia, repeticién o, porque no hayan sido subsanadas lo requieran.

En general, las inspecciones permitiradn verificar el nivel de Seguridad e Higiene en el Trabajo en aspectos tales
como:

— Estado y condiciones de los accesos, dreas de trabajo, andamios y pasarelas. etc. tanto desde el punto
de vista de Seguridad como limpieza y orden.

— Seguridad de vehiculos y maquinas.

— Seguridad contra incendios

— Instalaciones eléctricas (Lineas, cuadros, maquinas, protecciones, etc.)
— lluminacién.

— Aparatos de elevacién.

— Elementos de traccion, suspensién, cables, etc.
— Almacenes y talleres.

— Senalizacién de todo tipo.

— Equipos personales de proteccion.

— Herramientas portatiles.

— Dispositivos de alarma y aviso (megafonia, etc.)

— Protecciones colectivas en general
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11.3.4 FORMACION /INFORMACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal que se incorpore a la obra, sea de contratistas o subcontratistas, debe contar con formacién de
Riesgos laborales adecuada a su puesto y categoria laboral, impartida por el servicio de Prevencién. De este nivel
se entregara certificacion para ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

La Formacién/Informacién especifica para la obra debe ser la adecuada al Nivel de los profesionales y los riesgos
de Obra, con la colaboracién de los Técnicos de Seguridad de la Empresas Contratistas, del Coordinador de
Seguridad y Salud de la Obra y Técnicos de los Servicios de Prevencién correspondientes, y consistira en:
11.3.5 CHARLA INFORMATIVA DE INGRESO
A todo el personal, explicando:

— Normas de acceso

— Riesgos y medidas generales de la obra,

— Asistencia a lesionados,

— Servicio Médico,

— Protecciéon Contra Incendios,

— Plan de Evacuaciéon Emergencia.
De estas charlas se levantara acta que recogera firma de los asistentes y se entregara a la Coordinacion de
seguridad y salud.
11.3.6 REUNIONES RECORDATORIO

A todo el personal periddicamente (mensual) y cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el Plan de
Seguridad.

De estas charlas se levantara acta que recogera firma de los asistentes y se entregara a la Coordinacién de
seguridad y salud.

11.3.7 CHARLAS CORTAS A PIE DE TAJO

Impartidas por los Mandos de cada empresa a los Operarios, recordandoles los riesgos existentes en éste y normas
especificas de su puesto de trabajo.

12 VARIOS

12.1 FORMACION

El personal autorizado para acceder a la obra, tendra formacién adecuada para los trabajos a desarrollar en la
misma.

12.2 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra de botiquin conteniendo el material especificado en el RD 486/1997.

12.3 ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS

Se dispondra en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, mutuas
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas
rapido y efectivo tratamiento.

Asimismo, se colocard en obra y en sitio visible, una lista de los teléfonos y direcciones de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los
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12.4 RECONOCIMIENTO MEDICO

Todo el personal autorizado para acceder a la obra habra pasado un reconocimiento médico en periodo maximo
de un afo.

12.5 PREVENCIONES DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS

En fase de urbanizacién se dispondra de la colocacion de vallas de contencidn de peatones, ancladas entre si,
sefalizandose, en todo caso, de dia y de noche. Asimismo, se colocaran sefales de peligro.

13 CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, junto con las especificaciones recogidas
en el Pliego, quedan analizados los riesgos previsibles en la ejecucién del proyecto por los métodos previstos por
el proyectista y definidas las medidas de seguridad y protecciones que se consideran adecuadas para la ejecucion
de las distintas unidades de obra que conforman la obra.

Si se realizase alguna modificaciéon en algun sistema constructivo o medio de los aqui previstos, es obligado
constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevenciéon contenidas en el presente
estudio, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias y someterlo a aprobacion del técnico que

corresponda.
Sa Pobla, diciembre 2018
il
rd
o
Margalida Muntaner Riutort
Ingeniera Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 29.863
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicién, se redacta el presente estudio, en el que se establece, durante la ejecucién de la
obra, las previsiones respecto a la a produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion, con el fin
de fomentar, su prevencién, reutilizacién, reciclado durante las obras.

2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

2.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

La obra objeto de este estudio de Seguridad y Salud, consiste en la pavimentacion y servicios en Avenida Arxiduc
Lluis Salvador y George Sand, T.M Valldemossa Los trabajos que se contemplan se relacionan a continuacion:

—  Demolicién y fresado de pavimento existente
—  Excavacidén en zanja y relleno
—  Colocacion de las nuevas conducciones

—  Trabajos de pavimentacion

2.2 PROMOTOR
Excelentisimo Ayuntamiento de Valldemossa CIF: PO706300A

Domicilio fiscal: Jardins Rei Joan Carles |

2.3 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (66.472,41 €)

El presupuesto en materia de gestion de residuos asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOS CIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (4.285,93 €)' en concepto de canon de RCD’s

3 UNIDADES DE CONSTRUCCION PREVISTAS EN LA OBRA

Las unidades mas significativas de las que se compone la obra son:
— Fresado de pavimento existente
— Colocacién de tuberias
— Extendido de capa de rodadura

— Trabajos de pintura vial
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4 RESIDUOS GENERADOS

Se establece una clasificacién de RCD’s generados, segun los tipos de materiales de los que estan compuestos:

RCD DE NIVEL |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

RCD DE NIVEL Il

RCD de naturaleza no pétrea

1. Asfalto

2. Madera

3. Metales

4.Papel y cartén

5. Plastico

6. Vidrio

7.Yeso

RCD de naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

2. Hormigon

3. Ladrillos, tejas y materiales ceramicos

RCD potencialmente peligrosos

1. Basuras

2. Otros

La estimacion de cantidades se realiza a partir de las mediciones de proyecto, tomando como referencia los ratios
estandar sobre volumen vy tipificacion de residuos de construccion y demolicion mas extendidos y aceptados.
Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra. La utilizacién de ratios en el calculo
de residuos permite la realizacién de una "estimacién inicial" que es lo que la normativa requiere en este
documento, sin embargo, los ratios establecidos no permiten una definicién exhaustiva y precisa de los residuos
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimacién contemplada en el
listado inferior se acepta como estimacion inicial y para la toma de decisiones en la gestion de residuos pero serd
el fin de obra el que determine en ultima instancia los residuos obtenidos.

El volumen de excavacién de las tierras y de los materiales pétreos generados en la obra, se ha calculado a partir
de las mediciones de proyecto.

Se presenta a continuacion una estimacion de los residuos generados en obra, codificados con arreglo a la lista
europeade residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el cddigo

17 03 02 17 03 01 89,88 69,14
17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 105,80 62,26
En el apéndicel, se presenta la “Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié

generats a I'obra” de acuerdo al Pla Director de Gestié de Residus de Construccié, Demolicid, Voluminosos i
Pneumatics fora d'Us (BOIB NUm.141 23-11-2002)".

5 MEDIDAS A ADOPTAR EN OBRA

Con objet

o de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su

reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere en el

articulo 5.
demolicié

4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y de
n se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

Materiales pétreos de nivel I. Se almacenaran en la obra. No se necesitan contenedores especiales.
Como se ha indicado previamente, se acopiard junto a las zanjas abiertas y se reutilizara en el relleno
posterior, siendo retirados diariamente los excesos no utilizables en obra.

El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debera tener una formacion suficiente
sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal dispondra de la formacién necesaria para ser
capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos
no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.

Semanalmente se realizara un repaso de la obra, en materia de gestion de residuos, verificando las
instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta clasificacién de los mismos y la limpieza general de
la obra.

5.1 REUTILIZACION

Se incluye a continuacién detalle de los residuos generados en obra que se reutilizardn entendiendo por ello el
empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron disefados originariamente.

17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 90,61 53,30
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5.2 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

No se prevé la generacion de residuos peligrosos, Unicamente la existencia de algun aerosol para marcaje que
deberan gestionarse de forma adecuada y separada del resto de residuos.

5.3 DESTINO FINAL

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados segun las fracciones que se
generaran en base a los criterios de separacion disefiados en puntos anteriores de este mismo documento.

17 03 01 Mezclas Bituminosas GESTOR AUTORIZADO 89,88 69,14

Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas
17.05.04 | CANTERA AURTORIZADA 105,80 62,26
REUTILIZACION 90,61 53,30

6 CONCLUSIONES

Con todo lo descrito en la presente memoria, junto con las especificaciones recogidas en el Pliego, quedan
analizados los residuos generados en la ejecucion del proyecto por los métodos previstos por el proyectista y
definidas las medidas de gestién de los mismos que se consideran adecuadas.

Si se realizase alguna modificacion en alguna de las medidas aqui propuestas, es obligado constatar que los
residuos de construccion y demolicion realmente producidos en la obra han sido gestionados convenientemente.

Sa Pobla, diciembre 2018

Margalida Muntaner Riutort
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado n° 29.863

VeBe

Sr. Nadal Torres Bujosa

(Batle de Valldmeossa)
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicié generats a I'obra *

orotecte. PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, TM
rojecte: VALLDEMOSSA

Emplacament: AV. LLUIS SALVADOR Municipi: | VALLDEMOSSA  [CP: | 07170
Promotor: EXMO. AYUNTAMIENTO DE VALLDEMOSSA \CIF: |

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Nim.141 23-11-2002)

INDEX:
1 Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO
1A Edifici d'habitatges d'obra de fabrica:
1B | Edifici d'habitatges d'estructura de formigé convencional:
1C | Edifici industrial d'obra de fabrica
1D |Altres tipologies

Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

N

Residus de Construccid procedents de REFORMES:

=

Residus de Construccio procedents d'OBRA NOVA:

2B

E_

GESTIO Residus de Construccid i Demolicio:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

3 Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO

3 Avaluacio dels residus d'EXCAVACIO:

GESTIO Residus d'excavacio:

- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavacio destinats directament
a la restauracio de PEDRERES ( amb Pla de restauracio aprovat )

Autor del projecte: Margalida Muntaner Riutort NUm. col.legiat: 29.863||Firma:

i
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1 Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO

2

m
1 A Edifici d'habitatges d'obra de fabrica: construits a demolir 0
Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
(m’/m?) (t/m?) (m°) ()
|Obra de fabrica 0,5120 0,5420 0,00 0,00
IFormigé i morters 0,0620 0,0840 0,00 0,00
|Petris 0,0820 0,0520 0,00 0,00
IMetaIIS 0,0009 0,0040 0,00 0,00
IFustes 0,0663 0,0230 0,00 0,00
Vidres 0,0004 0,0006 0,00 0,00
|Pléstics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
{[Betums - - -
Altres 0,0080 0,0040 0,00 0,00
TOTAL: 0,7320 0,7100 0,00
Observacions:
mZ
1 B Edifici d'habitatges d'estructura de formigo: construits a demolir 0
[Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
(m°/m?) (t/m?) (m’) ®
{[Obra de fabrica 0,382§ 0,3380 0,00 0,00
IFormigc') i morters 0,5253 0,7110 0,00 0,00
IPetriS 0,0347 0,0510 0,00 0,00
|Metalls 0,0036 0,0160 0,00 0,00
{[Fustes 0,0047 0,0017 0,00 0,00
Vidres 0,0010 0,0016 0,00 0,00
| Plastics 0,0007 0,0008 0,00 0,00
{[Betums 0,0012 0,0009 0,00 0,00
Altres 0,0153 0,0090 0,00 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00
Observacions:
G s
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1 C Edifici industrial d'obra de fabrica

Observacions:

ml

1 D Altres tipologies:

construits a demolir 0

[Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
(m°/m?) (t/m?) (m°) ()

{Obra de fabrica 0,5270 0,5580 0,00 0,00
{Formigo i morters 0,2550 0,3450 0,00 0,00
IPetris 0,0240 0,0350 0,00 0,00
IMetaIIS 0,0017 0,0078 0,00 0,00
{|Fustes 0,0644 0,0230 0,00 0,00
Vidres 0,0005 0,0008 0,00 0,00
[Plastics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
{[Betums - -
Altres 0,0010 0,0060 0,00 0,00
TOTAL: 0,8740 0,9760 0,00

ml

construits a demolir

Justificacid calcul:

Observacions:
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2 Avaluacio6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

2A

Zz

Residus de Construccid procedents d'OBRA NOVA:

(*)requereix introduir els indexs en la fulla indexs

construits d'obra nova

m
Residus de Construccid procedents de REFORMES: construits de reformes:
Habitatge 0
Local Comercial 0
Industria 0
Altres (*) 0
(*)requereix introduir els indexs en la fulla indexs
Residus I. Volum I. Pes Volum
Tipologia de I'edifici a reformar: (m*/m?) (t/m?) (m%)
Habitatge {Obra de fabrica 0,0000 | 0,0000 | 0,00
Local comercial {Formigd i morters 0,0000 | 10,0000 0,00
IndUstria | Petris 0,0000 0,0000 0,00
Altres:_ ||Embalatges 0,0000 0,0000 0,00
Altres 0,0000 | 0,0000 | 0,00
TOTAL: 0,0000 0,0000 0,00
Observacions:
2B m*

Habitatge 0
Local Comercial 0
Industria
Altres (*)

Observacions:

Residus I. Volum I. Pes Volum
Tipologia de I'edifici a construir: (m*/m?) (t/m?) (m?)
- Habitatge {Obra de fabrica 0,0000 0,0000 0,00
[ |Local comercial {Formigd i morters|  1,0000 1,0000 | 0,00
| |IndUstria | Petris 0,0000 0,0000 0,00
Altres:_Calles [|Embalatges 1,0000 1,0000 ] 0,00

Altres 0,2956 0,1213 | 69,14

TOTAL: 69,14

En otras se considera aglomerado asfaltico procedente del fresado

@
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m3
.Avaluacié residus d'EXCAVACIO: excavats -

Materials: Kg/m” RESIDU REAL
(Kg/m3)
Terrenys naturals: |Grava i sorra compactada 0,00
Grava i sorra solta 196452,00
Argiles 0,00
Altres 0,00/
Reblerts: Terra vegetal 0,00
Terraple 0,00
Pedraplé 0,00
Altres
TOTAL: 12.900
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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

1.1 DEFINICIONES
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Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorias que figuran en el anejo
de esta Ley , del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intenciéon u obligaciéon de
desprenderse. En todo caso, tendran esta consideracién los que figuren en la Lista Europea de Residuos
(LER)

Residuo de construccion y demolicién: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
Residuo se genere en una obra de construccién o demolicion.

— RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, siendo
resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

— RCDs de Nivel Il Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios. Se
incluyen los residuos de aglomerado asfaltico o tierras que los contengan. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberan ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto
952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espania sea parte.

Prevencién: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generacion de residuos o a conseguir su
reduccién, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.

Productor de residuos de construccion y demolicién:

— La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o
demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién de
productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construccion o demolicion.

— La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

— El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de
construccion y demolicién.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder
los residuos de construccién y demolicién y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En todo
caso, tendrd la consideracién de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de
construccion o demolicidn, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos.

En todo caso, no tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccién y demolicidn los
trabajadores por cuenta ajena.

Gestor: la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que

' INOS, .z . .
? canies vrusos componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
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Gestion: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacién de los residuos,
incluida la vigilancia de estas actividades, asi como la vigilancia de los lugares de depdsito o vertido
después de su cierre.

Tratamiento previo: proceso fisico, térmico, quimico o biolégico, incluida la clasificacién, que cambia
las caracteristicas de los residuos de construccién y demolicién reduciendo su volumen o su
peligrosidad, facilitando su manipulacién, incrementando su potencial de valorizacién o mejorando su
comportamiento en el vertedero.

Reutilizacién: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefado
originariamente.

Reciclado: la transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién, para su fin inicial o
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero no la incineracion con recuperaciéon
de energia.

Valorizacién: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en
el anexo I1.B de la Decision de la Comisién (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, asi como los que figuren
en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccién, total
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estaran incluidos en este concepto los procedimientos
enumerados en el anexo IIA de la Decisidn de la Comision (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, asi como
los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

Recogida: toda operacién consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su
transporte.

Almacenamiento: el depésito temporal de residuos, con caracter previo a su valorizacién o eliminacion,
por tiempo inferior a dos aflos o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que
reglamentariamente se establezcan plazos inferiores.

No se incluye en este concepto el depdsito temporal de residuos en las instalaciones de produccion con
los mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los sefialados en el parrafo anterior.

NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS APLICABLE A LA OBRA

En la ejecucidn de la obra se cumplira la legislacion vigente de ambito Estatal, Autondémico y Local, relativa a la
generacion, reutilizacién y tratamiento de residuos de construccion y demolicion.

CANALES Y PUERTOS.
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R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, B.O.E.(29/07/11)

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestién de los
residuos de industrias extractivas.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

R.D.1481/2001(27/12/01) B.O.E.(29/01/02) de Eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.
Incineracién de residuos R.D.653/2003(30/05/03) B.O.E.(14/06/03) y B.O.E.(18/09/03)

Ley de Residuos. Reglamento para la ejecucion de la Ley Basica 20/1986, de Residuos téxicos y
peligrosos R.D.833/1988(30/07/88) B.O.E.30/07/88)

‘Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015 B.O.E. (26/02/09)
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1.3

1.3.1

Decret 61/1999, de 28 de maig de 1999, d'aprovacié definitiva de la revisié del Pla director sectorial de
pedreres de les llles Balears.

Pla Director sectorial per a la gestié dels residus de construccié — demolicié, voluminosos i pneumatics
fora d'us de I'illa de Mallorca.

Resolucién num. 13458, BOIB 89 de (18/06/2009), por la que se modifican las tarifas a aplicar para los
residuos de construccion y demolicion.

Normativa de dmbito Local (Ordenanzas Municipales).

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION

Ademas de los requisitos exigidos por la legislacion sobre residuos, el productor de residuos de construccion y
demolicién deberd cumplir con las siguientes obligaciones:

a)

d)
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Incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestién de residuos de construccion y
demolicién, que contendra como minimo:

— Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la
sustituya.

— Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

— Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

— Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el apartado 5 del articulo 5.

— Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestidon de los residuos de construccién y demolicion dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de
la obray sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

— Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construcciéon y demolicion dentro de la obra.

— Una valoracién del coste previsto de la gestién de los residuos de construccién y demoliciéon que
formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generardan, que deberd incluirse en el estudio de gestion a que se refiere la letra a) del
apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacidn que acredite que los residuos de construccion y demolicidn realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de
valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestién de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afo natural deberd mantenerse durante los
cinco anos siguientes.

En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en los términos
<)previstos en la legislacion de las comunidades auténomas, la fianza o garantia financiera equivalente
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que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relaciéon con los
residuos de construccién y demolicidn de la obra.

En el caso de obras de edificacion, cuando se presente un proyecto basico para la obtencion de la licencia
urbanistica, dicho proyecto contendrd, al menos, los documentos referidos en los nimeros 19, 2.2,3.2,4°y 7.0 de
laletraa)y en la letra b) del apartado 1.

1.3.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacién con los residuos de construccién y demolicidn que se vayan a producir en la obra. El
plan, una vez aprobado por la direccién facultativa, y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos de construccién y
demolicién se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo ala lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccidon y demolicion efectie unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

Los residuos de construcciéon y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerdmicos: 40 t.
Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plastico: 0,5 t.

Papel y carton: 0,5 t.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidn recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en que se ubique la obra, de forma
EGIO DE INGENIERC
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de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién de la obligacién de separacién de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes costes
de gestidn y a entregar al productor los certificados y demas documentacion acreditativa de la gestién de los
residuos, asi como a mantener la documentacién correspondiente a cada afo natural durante los cinco afios
siguientes.

1.3.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

Ademas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y demolicion
cumplird con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestiéon sometidas a autorizacién por la legislacién de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior
de gestién, el método de gestidn aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos,
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacion contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacion referida a cada afo
natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

¢) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidon y demolicion, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestién de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos,
los certificados de la operacién de valorizacién o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados
los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de
un procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso
de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivardn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion
mezclados con residuos no peligrosos de construccién y demolicion. Esta obligacién se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion

1.4 ACTIVIDADES DE VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El desarrollo de actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicién requerird autorizacién previa
del 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de
las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un
plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion solo se concederd previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad
y comprobacién de la cualificacién de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada
formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de residuos de construccién y
demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
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1.5 ACTIVIDADES DE VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
EN LA OBRA EN QUE SE HAN PRODUCIDO

La legislacion de las comunidades auténomas podra eximir de la autorizacién administrativa regulada en los
apartados 1 a 3 del articulo 8 del RD 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorizacién de los residuos
no peligrosos de construcciéon y demolicion en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorizacion. En
este punto, cabe destacar que en la comunidad auténoma de las llles Balears, el El Pla Director Sectorial per a la
gestié dels residus de construccio-demolicié, voluminosos i pneumatics fora d'us de l'illa de Mallorca, en su
articulo 9, senala:

“c) Las medidas de previstas de separacién en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecucién de la obra.”

En principio, las operaciones de valorizacién en obra no estan autorizadas, debiendo ser realizadas en una planta
que disponga de la correspondiente autorizacién para dicha actividad.

1.6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MEDIANTE
PLANTAS MOVILES EN CENTROS FIJOS DE VALORIZACION O DE ELIMINACION DE
RESIDUOS

La actividad de tratamiento de residuos de construccion y demolicion mediante una planta movil, cuando aquélla
se lleve a cabo en un centro fijo de valorizacion o de eliminacién de residuos, debera preverse en la autorizacion
otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

1.7 ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construcciéon y demoliciéon que no hayan sido sometidos a
alguna operacién de tratamiento previo.

Esta disposiciéon no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, ni a los residuos
de construccidn y demolicidn cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1, ni a
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

1.8 ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de
residuos no peligrosos de construccién y demolicién deberdn notificarlo al érgano competente en materia
medioambiental de la comunidad auténoma correspondiente, quedando debidamente registradas estas
actividades en la forma que establezca la legislaciéon de las comunidades auténomas. La legislacion de las
comunidades auténomas podra someter a autorizacion el ejercicio de estas actividades.

1.9 UTILIZACION DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACION,
ACONDICIONAMIENTO O RELLENO

La utilizacién de residuos inertes procedentes de actividades de construccién o demolicién en la restauraciéon de
un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podra ser considerada una
operacién de valorizacién, y no una operacion de eliminaciéon de residuos en vertedero, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

— Que el 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestion de los residuos.

— Que la operacion se realice por un gestor de residuos sometido a autorizacién administrativa de
valorizacion de residuos. No se exigird autorizacién de gestor de residuos para el uso de aquellos
materiales obtenidos en una operacién de valorizacién de residuos de construccion y demolicién que
no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al
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— Que el resultado de la operacién sea la sustituciéon de recursos naturales que, en caso contrario,
deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauracion, acondicionamiento
orelleno.

Los requisitos establecidos en los apartados previos se exigiran sin perjuicio de la aplicacién, en su caso, del Real
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauracion de espacios naturales afectados por actividades
extractivas.

Las administraciones publicas fomentardn la utilizacion de materiales y residuos inertes procedentes de
actividades de construccién o demolicion en la restauracién de espacios ambientalmente degradados, obras de
acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos. En particular, promoveran acuerdos
voluntarios entre los responsables de la correcta gestion de los residuos y los responsables de la restauracién de
los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA

Operaciones destinadas a la gestiéon de los residuos generados en obra: residuo de construccién o demolicién o
material de excavacion.

Se consideran las siguientes operaciones:
— Prevencion de residuos.
— Clasificacion y almacenamiento temporal de los residuos en obra.

— Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacién o residuo de
construccion o demolicién.

— Suministro y retirada del contenedor de residuos.

— Disposicién del residuo no reutilizado en instalacion autorizada de gestién donde se aplicara el
tratamiento de valorizacién, selecciéon y almacenamiento o eliminacién.

2.2 PREVENCION DE RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del
poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de Residuos, que él estime
conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos
prioritarios en las obras

El contratista debera prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra y revisar las
mediciones de proyecto, avisando a la Direccién Facultativa de las incidencias detectadas si las hubiere. Un exceso
de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucién. También
es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la
rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su valorizacion

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se originan en la obra.
Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar
la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorizacién. El adjudicatario debera incorporar esta
informacion en el Plan de gestion de residuos.

Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su valorizacion y gestién
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La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién, como para mejorar su gestién en el
vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o
deposicién de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestion. Se
trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un
conjunto de practicas para una buena gestién de la obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion
de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual minimizacién o
reutilizacién

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos que se
originaran en el proceso de ejecucién, con el fin de hacer una previsiéon de los métodos adecuados para su
minimizacion o reutilizacién y de las mejores alternativas para su deposicion.

El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacién suficiente sobre los
aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en
vertederos especiales.

La reducciéon del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestién

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestién de estos residuos. Hay
que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte,
la puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser
utilizados como materiales reciclados.

2.3 CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Se procederd a la separacion de los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

Los residuos se separaran en las siguientes fracciones: hormigdn, embalajes y residuos peligrosos (si se generasen)
dentro de la obra, para su carga en el contenedor o camidn correspondiente.

Los residuos que no vayan a ser cargados sobre camidn, se almacenardn en los contenedores habilitados al efecto.
No se colocaran residuos apilados o mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos
degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior
a un metro. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben
estar etiquetados debidamente

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra.
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y
caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso
del tiempo.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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Almacenamiento de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedardn separados y se depositaran en una zona de
almacenamiento separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estaran separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o
contenedores adecuados, con indicacidn del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situara sobre una superficie plana, alejado del transito habitual de la
maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

Se sefalizaran convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), considerando
las incompatibilidades segun los simbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estaran tapados y protegidos de la lluvia y la radiacién solar
excesiva y se colocaran sobre un suelo impermeabilizado.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenaran en posicidn vertical
y sobre cubetas de retencién de liquidos, para evitar vertidos accidentales.

2.4 TRANSPORTE O CARGA Y TRANSPORTE DEL RESIDUO

La operacién de carga se hard con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes.

Transporte a instalacién externa de gestion de residuos

El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportara a una instalacién externa
autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. Incluye el tiempo de espera para la carga a maquina en
obray las operaciones de ida, descarga y vuelta.

Los vehiculos de transporte tendran los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material y
el contenedor estara adaptado al material que ha de transportar.

El transportista entregara un certificado donde se indique, como minimo:
— Identificacion del productor y del poseedor de los residuos
— Identificacién de la obra de la que proviene el residuo y el nimero de licencia
— Identificacién del gestor autorizado que ha gestionado el residuo

— Cantidad en ty m3 del residuo gestionado y su codificaciéon segun cédigo LER

2.5 SUMINISTRO Y RETIRADA DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro. En los
mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase y el
numero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos. Esta informacién también deberd quedar
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencidn y almacenaje de residuos.

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y transportar, y dan
lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte y/o pérdida de material.

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados
de los contenedores empleados.

Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre la entrada/salida de la obra de contenedores,
sacos o demas recipientes de almacenaje, por lo que deben conservarse los registros, de los cuales se entregara
copia a la Direcciéon Facultativa de la obra.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

t
9B53IRR/61 ‘T» STn
L _A2-GR.PLIEG /

ESTUDI D'ENGINYERIA

VISADO


08fbc
Nuevo sello


2.5.1 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

En el caso de los contenedores de residuos peligrosos, éstos deberan identificar perfectamente el tipo de residuo
que debe contener. Para ello deberan disponer de etiquetas identificativas que incluyan informacién como el tipo
de residuo y su cédigo, el productor del residuo, pictograma y riesgo.

NOMBRE DEL RESIDUO

CODIGO DE IDENTIFICACION DEL RESIDUO T
im0

CODIGO LER:

DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO

NOMBRE:
DIRECCION:
TELEFONO:
FECHA DE ENVASADO Ve
e TOXICO
Siendo:

— Nombre del residuo que se va a almacenar temporalmente.

— Identificacién del residuo: esta informacion aparece en el documento de aceptacién que el gestor del
residuo entrega previamente. Consta de dos nimeros, el primero tiene siete cédigos divididos por
dobles barras y el segundo son seis digitos separados de dos en dos.

— ldentificacion del titular; incluyendo el nombre del titular de los residuos, sea empresa o persona fisica,
la direccién donde se producen los residuos y un teléfono de contacto de la planta de produccion del
residuo.

— Fecha en la cual comienza el almacenamiento de los residuos peligrosos.

— Pictograma de riesgo. En el caso de haber mds de un cédigo o bien se ponen los dos pictogramas o se
pone el de mayor peligrosidad. En este apartado se debe incluir:

— Lainicial del riesgo.

El pictograma.

El riesgo.
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CODIGO H PALABRA DE RIESGO LETRA PICTOGRAMA CODIGO H PALABRA DE RIESGO LETRA PICTOGRAMA

1

H1 Explosivo E H8 Corrosivo C

4

N\
e
NE

[
¢

H2 Comburente: (0] H9 Infeccioso

H10 Toxico para la reproducciéon T &

&

H3a Facilmente inflamable F+

H3b Inflamable F H11 Mutagénico (1)

Sustancias o preparados
susceptibles, después de su
eliminacion, de dar lugar a otra
sustancia por un medio
cualquiera, por ejemplo un
lixiviado, que posea alguna de
las caracteristicas enumeradas
anteriormente.

H5 Nocivo Xn

H13

H6 Toxico T

Ha - Xi x H12 Sustancias qlug emiten gases T &
toxicos

Peligroso para el medio

H7 C H ANi 1 H14
arcinogénico (M ambiente
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2.6 DISPOSICION DEL RESIDUO NO REUTILIZADO EN OBRA

El contratista deberd documentar la gestién de todos los residuos no reutilizados en la obra, debiéndose
registrar la entrega de los mismos a los gestores autorizados y/o destino final de disposicién, de los cuales se
entregara copia a la Direccion Facultativa de la obra.

2.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Carga y transporte de material de tierras

Se abonard por metro cibico (m3) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le corresponda.
Se considera el volumen tedrico, no siendo de abono el incremento de volumen debido al esponjamiento
Incluye parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios mecanicos en obra, ida, descarga y
vuelta. Incluye parte proporcional de canon de vertido de tierras. Para su abono, debe entregarse al Promotory a
la Direccién de obra, copia de los albaranes de entrega del material.

Recogida, carga y transporte de residuos inertes en contenedor

Se abonard por metro cubico (m3) de volumen de RCD’s generado segun mediciones tedricas y especificaciones
de proyecto. Incluye el servicio de entrega y alquiler del contenedor, asi como la recogida.

Disposicién de residuos de construccion o demolicidn inertes o no peligrosos (no especiales)

Se abonard por tonelada (t), respectivamente, segun tipo de residuo depositado en el centro de recogida
correspondiente (se incluyen todos los cdnones, tasas y gastos por la disposicién de cada tipo de residuo en el
centro correspondiente). Para su abono, debe entregarse al Promotor y a la Direccién de obra, copia de los
albaranes de entrega de los RCD'’s en gestor autorizado.

2.8 NORMAS PARA CERTIFICACION DE PARTIDAS PARA GESTION DE RESIDUOS

Una vez al mes, la empresa contratista extendera la valoracién de las partidas que, en materia de gestion de
residuos, se hayan realizado en la obra. La valoracion se hara conforme al Presupuesto del presente Estudio o al
Plan de Gestidn de residuos aprobado. Esta valoracidn serd revisada y aprobada por la Direccion de Obra, y
formara parte de la certificacién general de obra

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el contrato de
obra.

En caso de plantearse una revision de precios, el contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad por
escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direcciéon de Obra.

Sa Pobla, diciembre 2018

Margalida Muntaner Riutort VoBe
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 29.863
Sr. Nadal Torres Bujosa

(Batle de Valldmeossa)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Av. LLUIS SALVADOR

SUBCAPITULO 01.01 CONDUCCIONES

01.01.01 m*® EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavacion mecanica de zanjas en todo tipo de terreno, ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso parte propor-
cional de ayuda manual.Incluye p.p de medios aux iliares, carga y transporte del material sobrante a vertedero
autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo

B0001.0030 0,035 h  Oficial 12 21,00 0,74
%0310 3,100 %  Medios auxiliares 0,70 0,02
B1905.0120 0,125 h Retroex cav adora equipada con martillo 45,00 5,63
B1905.0140 0,070 u  Dia miniex cavadora 0,8-1,5 Tn 95,00 6,65
B3008.0080 0,050 h  Camion volquete 8 m* de carga util 31,18 1,56
TOTAL PARTIDA ..ot 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

01.01.02 m® RELLENO GRAVILLA
Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso vertido y rasanteo, ejecutado con pequefia
magquinaria. Incluso cinta sefializadora.

B0001.0030 0,010 h  Oficial 12 21,00 0,21
B0001.0070 0,050 h  Pedn suelto 17,72 0,89
%0310 3,100 %  Medios auxiliares 1,10 0,03
B0401.0130 1,400 Tn  Gravilla 1 (3/6 mm) 9,00 12,60
B1905.0050 0,020 h Pala cargadora s/neumaticos 0,5 m* 29,35 0,59
B3008.0070 0,010 h Camién volquete 4 m® de carga Uil 28,06 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot s 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS

01.01.03 m  TUBERIA PE-100 DN90 PN 10
Suministro, colocacion en zanja y pruebas de tuberia de polietleno PE-100, de 90 mm. de didmetro nominal y una
presion nominal de 10 atm, suministrada en barras, incluso parte proporcional. de soldadura, codos, conexiones
de cualquier tipo a valvulas u ofras tuberias, asi como a las acometidas, incluyendo las bridas y los elementos o
piezas de unién (collarines) necesarios.

B0001.0030 0,060 h Oficial 12 21,00 1,26
B0001.0070 0,060 h  Pedn suelto 17,72 1,06
%0400 4,000 %  Medios auxiliares 2,30 0,09
B3007.0070 1,029 m  Tuberia polietleno DN90 PN10 8,67 8,92
ACCS 0,123 ud  Accesorios (collarines...) 5,00 0,62
TOTAL PARTIDA......cooereerierreere e seseenennas 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01.04 m  TUBERIA PE CORRUGADA 500mm
Suministro y colocacién de tuberia de PE corrugada doble pared de 500 mm de diametro con junta elastica de go-
ma, SN 8, incluso p.p. de juntas y trabajos de nivelacién para su colocacion.
Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos de registro o imbornales y remates en desa-
gue libre. Colocacion y prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxiliares.
B0001.0030 0,025 h  Oficial 12 21,00 0,53
B0001.0070 0,025 h  Pedn suelto 17,72 0,44
%0320 3,200 %  Medios auxiliares 1,00 0,03
B1417.0185 1,000 m  Tuberia PE corrugado 500 mm 50,00 50,00
B3008.0090 0,060 h Camién volquete 8 m® de carga con grua 33,58 2,01
TOTAL PARTIDA......coiiiirininie e 53,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
01.01.05 m® RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION
Relleno con material seleccionado procedente de la propia ex cavacion en zanjas, trasdos de muros, efc. extendi-
do y compactado en tongadas de 20 cm de espesor, hasta el 98% PM.
B0001.0030 0,060 h  Oficial 12 21,00 1,26
B0001.0070 0,050 h  Pedn suelto 17,72 0,89
%0380 3,800 %  Medios auxiliares 2,20 0,08
B3008.0010 0,300 h  Bandeja vibradora 6,06 1,82
B1905.0050 0,060 h Pala cargadora s/neumaticos 0,5 m* 29,35 1,76
TOTAL PARTIDA......cociiiiriienie e 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.01.06 ud ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HASTA ARQUETA
Acometida de abastecimiento constituida por conduccién de polietileno PE40 de 32mm a 20mm de didmetro PN10
hasta arqueta de registro, incluidos todos los accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye valvula de es-
fera de latén niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo Incluy e parte proporcional de ex cavacion y re-
lleno de zanja para conexion con tuberia general y parte proporcional de retirada y reposicion de acera y bordillo
afectados. Totalmente acabado y probado. carga y transporte de material sobrante a vertedero o cantera autorizada
B0001.0030 0,700 h  Oficial 12 21,00 14,70
B0001.0060 0,700 h Peon especializado 18,31 12,82
B0004.0020 2,100 h  Ayudante fontanero 24,39 51,22
%0350 3,500 %  Medios auxiliares 78,70 2,75
D0203.0090 0,850 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS Y POZOS 6,91 5,87
D2502.0150 0,850 m* RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION 5,81 4,94
MT37TPA011C 2,400 m  Tuberia PE40, PN10atm, 2mm espesor 1,81 4,34
MT37TPA 1,000 u  Collarin de toma de carga de PP para tubo 32mm 1,71 1,71
TOTAL PARTIDA......ooiereeinrer e 98,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
COLE E%K' DE \‘f i\ NIl )ft’“'i \‘C,' AINOS
BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.07 Ud Arq. de obra fabr. 40x40x100 cm, marco y tapa fund
Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores 40x40x 100 cm, con marco y tapa de fundicion D400 registra-
ble. Incluidos todos los accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye parte proporcional de excavacion y
rellenos localizados carga y transporte de material sobrante a v ertedero autorizado

B0001.0030 3,160 h  Oficial 12 21,00 66,36
B0001.0060 2,560 h Pedn especializado 18,31 46,87
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 113,20 2,26
mt10hmf010kn 0,222 m®*  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 22,57
D0203.0090 0,160 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS Y POZOS 6,91 1,11
mt04Ipe010a 72,000 Ud Ladrillo ceramico perforado para rev estir, 24x10x 11,5 cm, segun 0,51 36,72
mt08aaa010a 0,006 m* Agua 1,50 0,01
mt09mifd10ca 0,046 t Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, cat 32,25 1,48
mt11tfa010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundicion, 40x40 cm, para arqueta registrable, ¢ 21,00 21,00
MT37 1,000 ud Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 1", con mand 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA ..ot s 203,38

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.01.08 u  POZO REGISTRO didmetro 1 m h<2 m
Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad,paredes de fabrica de ladrillo o prefabricadas de
hormigén, solera de hormigon HNE-15, pieza troncoconica de hormigon, pates, tapa y marco de fundicion D400, in-
cluye excavacion y rellenos localizados.

B0001.0030 3,750 h  Oficial 12 21,00 78,75
B0001.0070 3,750 h  Peon suelto 17,72 66,45
%0380 3,800 %  Medios auxiliares 145,20 5,52
B1905.0120 0,200 h Retroex cav adora equipada con martillo 45,00 9,00
B1905.0140 0,090 u  Dia miniex cavadora 0,8-1,5 Tn 95,00 8,55
B1321.0010 1,000 u  Campana registro 100x 70x 30 42,00 42,00
B3017.0150 1,800 u Tuberia enchufe campana 46,86 84,35
B1602.0172 1,000 u  Tapay marco de fundicién 60 cm, D400 116,00 116,00
B1602.0260 4,000 u Pates para pozos 5,31 21,24
A0901.0010 0,125 m*  Mortero tipo M-250, obra 78,78 9,85
A0902.0030 0,226 m*  Hormigdn HNE-15 N/mm? 74,62 16,86
TOTAL PARTIDA ..ot 458,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

01.01.09 u  CONEXION PLUVIALES A RED EXISTENTE
Conexion de tuberias de agua pluvial a red existente o imbornal de cualquier material y/o didmetro, con todas las
operaciones, frabajos y materiales necesarios

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

01.01.10 u  CONEXION/DESCONEXION TUBERIA AGUA POTABLE A RED EXISTENTE
Conexion de tuberia de agua potable a red existente de cualquier material y/o diametro, con todas las operaciones,
trabajos y materiales necesarios

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coiiitininnrinni e 150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 01.02 PAVIMENTACION

01.02.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE
Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de su espesor , con fresadora de carga automati-
cay cortes y enfregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camion y barrido y limpieza de la
superficie fresada.Incluso transporte a v ertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

B0001.0030 0,002 h  Oficial 12 21,00 0,04
B3008.0440 0,011 h  Fresadora del frme 160,00 1,76
B0001.0060 0,002 h Pedn especializado 18,31 0,04
B3008.0180 0,001 h  Barredera autopropulsada de 10 CV 16,83 0,02
B1904.0150 0,001 h  Dia compresor 33 hp con dos mart 29,21 0,03
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 1,90 0,03
TOTAL PARTIDA......ooirireeinie e 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

01.02.02 m*® BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)
Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada hasta alcanzar un el 98% PM.

B0001.0030 0,015 h  Oficial 12 21,00 0,32
B0001.0060 0,030 h  Pebn especializado 18,31 0,55
B0101.0010 0,050 m* Agua 1,07 0,05
B3001.0070 1,000 m*  Zahorra artificial 8,60 8,60
B3008.0030 0,022 h  Apisonadora tandem 10/12 tm vibradora 23,93 0,53
B3008.0080 0,032 h Camién volquete 8 m? de carga Uil 31,18 1,00
B3008.0110 0,032 h  Camion cisterna de 4 m* 27,12 0,87
B3008.0280 0,023 h  Motoniveladora de 3,66 m de cuchilla 43,15 0,99
%0330 3,300 %  Medios auxiliares 12,90 0,43

TOTAL PARTIDA......ooiereeinrer e 13,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

01.02.03 m? RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m? de emulsion ecl.
B0001.0070 0,003 h  Pedn suelto 17,72 0,05
B3008.0140 0,003 h  Camién bituminador de 6 m* 31,79 0,10
B3008.0180 0,003 h Barredera autopropulsada de 10 CV 16,83 0,05
B3003.0050 1,200 kg  Emulsion catiénica eci imprimacion 0,40 0,48
%0400 4,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,03

TOTAL PARTIDA ..ot 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

01.02.04 m? RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1
B0001.0070 0,003 h  Pedn suelto 17,72 0,05
%0450 4,500 %  Medios auxiliares 0,10 0,00
B3008.0140 0,003 h  Camion bituminador de 6 m® 31,79 0,10
B3008.0180 0,003 h Barredera autopropulsada de 10 CV 16,83 0,05
B3003.0060 0,500 kg Emulsion cationica EAR-1 0,30 0,15

TOTAL PARTIDA ..o 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

VISADO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.05 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de
rodadura, de composicion densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.
B0001.0030 0,009 h  Oficial 12 21,00 0,19
B0001.0060 0,009 h  Pebn especializado 18,31 0,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
mq11ext030 0,002 h  Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 80,21 0,16
mt47aag020aa 0,138 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 56,00 7,73
mq02ron010a 0,002 h Rodillo vibrante tindem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,03
mq11com010 0,005 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 58,11 0,29
TOTAL PARTIDA ...t 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.02.06 m  MARCA VIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pavimento para marcas de vados y aparca-
mientos con una dotacién de 0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio
B0001.0070 0,001 h  Peon suelto 17,72 0,02
B0001.0030 0,006 h  Oficial 12 21,00 0,13
B0001.0060 0,012 h Pedn especializado 18,31 0,22
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
M01PA00001 0,100 h  Maquina per pintar marques viaries 39,92 3,99
MO01EB00041 0,002 h  Furgoneta de 3.500 kg 5,28 0,01
P05HA00062 0,600 kg  Pintura acrilica amarilla 1,64 0,98
PO5SHA00041 0,140 kg  Microesferas de vidrio 1,08 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.02.07 ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavimento.
B0001.0070 1,000 h  Pedn suelto 17,72 17,72
B0001.0030 0,200 h  Oficial 12 21,00 4,20
B0001.0060 1,000 h Pedn especializado 18,31 18,31
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 40,20 0,60
M01PA00001 1,000 h ~ Maquina per pintar marques viaries 39,92 39,92
MO1EB00041 0,002 h  Furgoneta de 3.500 kg 5,28 0,01
P05HA00062 10,000 kg  Pintura acrilica amarilla 1,64 16,40
P05HA00041 6,000 kg  Microesferas de vidrio 1,08 6,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 103,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
COLE ‘Z%K' DE \‘! i\ NIl )f(“'i \‘C,' AINOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO 01.03 ALUMBRADO PUBLICO

01.03.01

ud

Baliza EMPOTRABLE emision superior 24LED
Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y sefializacion.
Materiales
+ Cuerpo: fundicién iny ectada de aluminio.
+ Reflector: aluminio anodizado (segln modelos).
+ Difusor superior: vidrio de cierre templado opal.
Lamparas: LEDS blancos de alta intensidad.
Instalacion:* Prensaestopas M25.
Certificaciones:Conforme norma EN 60598-2-13 o EN 60598-2-3 /EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 50581.
GRADO DE PROTECCION
Grado IP IP65
Grado K IK9
Equipo: 230 V 24 Vdc
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt 245,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 GEORGE SAND

SUBCAPITULO 02.01 FASE 2

02.01.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE
Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de su espesor , con fresadora de carga automati-
cay cortes y enfregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camién y barrido y limpieza de la
superficie fresada.Incluso tfransporte a vertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

B0001.0030 0,002 h  Oficial 12 21,00 0,04
B3008.0440 0,011 h Fresadora del firme 160,00 1,76
B0001.0060 0,002 h  Pedn especializado 18,31 0,04
B3008.0180 0,001 h  Barredera autopropulsada de 10 CV 16,83 0,02
B1904.0150 0,001 h Dia compresor 33 hp con dos mart 29,21 0,03
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 1,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

02.01.02 m? RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1
B0001.0070 0,003 h  Peon suelto 17,72 0,05
%0450 4,500 %  Medios auxiliares 0,10 0,00
B3008.0140 0,003 h  Camion bituminador de 6 m? 31,79 0,10
B3008.0180 0,003 h  Barredera autopropulsada de 10 CV 16,83 0,05
B3003.0060 0,500 kg Emulsion cationica EAR-1 0,30 0,15

TOTAL PARTIDA......ooo e 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.03 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de
rodadura, de composicién densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.

B0001.0030 0,009 h  Oficial 12 21,00 0,19
B0001.0060 0,009 h Pedn especializado 18,31 0,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
mq11ext030 0,002 h  Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 80,21 0,16
mt47aag020aa 0,138 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 56,00 7,73
mq02ron010a 0,002 h  Rodillo vibrante tindem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,03
mq11com010 0,005 h  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 58,11 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.04 m  MARCA VIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pavimento para marcas de vados y aparca-
mientos con una dotacién de 0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

B0001.0070 0,001 h  Peon suelto 17,72 0,02
B0001.0030 0,006 h  Oficial 12 21,00 0,13
B0001.0060 0,012 h  Peon especializado 18,31 0,22
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 0,40 0,01
M01PA00001 0,100 h  Maquina per pintar marques viaries 39,92 3,99
MO01EB00041 0,002 h  Furgoneta de 3.500 kg 5,28 0,01
PO5HA00062 0,600 kg Pintura acrilica amarilla 1,64 0,98
P05HA00041 0,140 kg  Microesferas de vidrio 1,08 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

02.01.05 ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavimento.

B0001.0070 1,000 h  Pedn suelto 17,72 17,72
B0001.0030 0,200 h  Oficial 12 21,00 4,20
B0001.0060 1,000 h  Pedn especializado 18,31 18,31
%0150 1,500 %  Medios auxiliares 40,20 0,60
M01PA00001 1,000 h  Maquina per pintar marques viaries 39,92 39,92
MO01EB00041 0,002 h  Furgoneta de 3.500 kg 5,28 0,01
PO5HA00062 10,000 kg  Pintura acrilica amarilla 1,64 16,40
PO5HA00041 6,000 kg  Microesferas de vidrio 1,08 6,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 103,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS
BALEARES
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 ud Medidas de SyS
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot nee s 1.355,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
BALEARES
Pagina 9
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROMOTOR:

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion

Uds Longitud Anchura Altura Parciales

Precio (€)

Importe (€)

5.01.01

5.01.02

5.01.03

5.01.04

5.01.05

5.01.06

CAPITULO 5 MEJORAS

SUBCAPITULO 5.01 MEJORA N21: IMPULSION
m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de
su espesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas ta-
pas yrejas con compresor, carga de escombros sobre camion y barri-
do y limpieza de la superficie fresada.Incluso transporte a vertedero
autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

IMPULSION 1 267,50 0,30 80,25

m3 EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO
DE TERRENOS

Excavacion mecanica de zanjas en todo tipo de terreno, ejecutado con
pequefia maquinaria. Incluso parte proporcional de ayuda manual.In-
cluye p.p de medios aux iliares, carga y transporte del material so-
brante a vertedero autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo

IMPULSION 1 267,50 0,30 1,20 96,30

1,92

154,08

m®* RELLENO GRAVILLA

Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y rasanteo, ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso cinta
sefializadora.

IMPULSION 1 267,50 0,30 0,30 24,08

14,60

1.405,98

m TUBERIA PE LISA 110mm banda marron, a presion

Tuberia de polietileno fabricado en PE100-RC, multicapa para redes
de agua residual, resistente al punzonamiento y a la fisuracion, con
capa interior con proteccion antiadherente y antimicrobiana y capa ex-
terior de color negro con bandas marrones, marca ABN o similar ho-
mologada, modelo ECO-SIS WATER SLIDE de 110 mm. de didametro
exterior y 16 atm. de presion de trabajo. Incluyendo p.p. de uniones y
derivaciones en te, termosoldado automatico a tope, demas acceso-
rios, conexiones a valwlas u otras tuberias y pruebas de presion y de
estanqueidad.

IMPULSION 1 267,50 267,50

14,60

351,57

m?® RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION

Relleno con material seleccionado procedente de la propia excavacion
en zanjas, trasdos de muros, etc. extendido y compactado en tonga-
das de 20 cm de espesor, hasta el 98% PM.

IMPULSION 1 267,50 0,30 0,50 40,13

18,47

4.940,73

m* BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada hasta alcan-
zar un el 98% PM.

5,81

233,16

Pégina
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)
IMPULSION 1 267,50 0,30 0,20 16,05
16,05 13,34 214,11
5.01.07 m2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m? de emulsion ecl.
IMPULSION 1 267,50 0,30 80,25
80,25 0,71 56,98
5.01.08 u  CONEXION/DESCONEXION TUBERIA IMPULSION A
RED EXISTENTE
Conexion de tuberia de agua potable a red existente de cualquier ma-
terial y/o diametro, con todas las operaciones, trabajos y materiales
necesarios
1 1,00
1,00 150,00 150,00
5.01.09 m* RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE DE RCD'S EN
CONTENEDOR
Recogida, carga de residuos de obra sobre contenedor 5,5 m? y trans-
porte a planta de tratamiento (no incluye coste de vertedero)
IMPULSION 1 0,04 3,21
3,21 0,00
5.01.10 t CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE
TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m)
Canon de vertido de residuos de construccién y demolicién, con densi-
dad comprendida entre 1,0-1,2 t/m?3, en planta de tratamiento autoriza-
da en Mallorca.
1,3 417
417 43,35 180,77
TOTAL SUBCAPITULO 5.01....cccccvvcerrsenrenen 7-687,38
Expediente : Fecha
9353/PR/6 ol Pagina 2
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)
SUBCAPITULO 5.02 MEJORA N22: ASFALTO
5.02.01 m2 REHABILITACION DE ASFALTO
1 458,00 458,00
458,00 10,79 4.941,82
TOTAL SUBCAPITULO 5.02....ccccveerreernne 4.941,82
TOTAL CAPITULO S....cvrerereccrnenrsennas 12.629,20
93;3‘/‘P‘R7/61 ; L Pagina 3
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DOCUMENTO N2 2
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PROMOTOR: AUTORA DEL PROYECTO & e TITULO DEL PROYECTO ESCALAS FECHA/DATA: | TITULO DEL PLANO/TITOL DEL PLANOL: |N° PLANO/N® PLANOL:
> 2
PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y DIN A3: varies. DIC 2018 PLANTA GENERAL. AVDA. ARXIDUC LLUIS SALVADOR
HOJA/FULLA:
. ) GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA
Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863 1de?2
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OdAVSIA

T9/4d/€SEB

PLACA CAMPDEVANOL

CONDUCCIa DE CLAVEGUERAM PVC PN&6 @315 mm

CONDUCCIa D’AIGUA POTABLE FC @ S0 mm

CONDUCCIA ENLLUMENAT PUBLIC PE CORRUGAT 2 X ¢ 110 mm,

CONDUCCIa COMUNICACIONS 2 X @ 110 mm.
TUB VAINA DE RESERVA @ 110 mm.

PROMOTOR:

AUTORA DEL PROYECTO

g

Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863

TITULO DEL PROYECTO

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y
GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA

ESCALAS

DIN A3: varies.

FECHA/DATA:

DIC 2018

TITULO DEL PLANO/TITOL DEL PLANOL:

SERVICIOS EXISTENTES AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR

N° PLANO/N®° PLANOL:
3

HOJA/FULLA:
1de1
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PLUVIALES

ALVADOR

AGUA POTABLE

PLAGA CAMPDEVANOL

PLAGA BAR

RED DE IMPULSION (MEJORA N°1)

CONDUCCIO D'AIGUA POTABLE PE @ 90 mm

CONDUCCIO DE PLUVIALS PE CORRUGAT SN8 @500mm

C ONDUCCIO D'IMPULSIO CLAVEGUERAM PE 100 BANDA MARRON @ 160 mm

PROMOTOR:

AUTORA DEL PROYECTO TR

Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863

TITULO DEL PROYECTO

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y
GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA

ESCALAS

DIN A3: varies.

FECHA/DATA:

DIC 2018

TITULO DEL PLANO/TITOL DEL PLANOL:

NUEVOS SERVICIOS. AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR

N° PLANO/N° PLANOL:
4

HOJA/FULLA:
1de1
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PLAGA CAMPDEVANOL,

DETALLE: ZANJA TIPO ABASTECIMIENTO
BAJO CALZADA esc: 1/20

AC16 Surf S

Riego de imprimacién

ACOMETIDA AGUA POTABLE
esc: 1/20

DETALLE: ZANJA TIPO PLUVIALES

BAJO CALZADA esc: 1/25

AC16 Surf S

Riego de imprimacién

Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863

GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA

AC16 Surf S a reponer AC16 Surf S a reponer
Aglomerado Aglomerado
existente existente ©]
© Zahorra artificial compactada 2 W/ — — — T T 7 »
Zahorra artificial compactada ~ AY AN T T T T T T N hasta una densidad del 98% PM SESEK— — — — — —| ©
hasta una densidad del 98% PM_ SN\ ™ 7 7 T T T 7 1 Y A - N - N | N e 34
______ N -_—_—_—______ 3
_____________ _| Suelo seleccionado compactado 98 % PM
Suelo seleccionado compactado 98 % PM N % 3
3 Red general Cinta sefializadora © g
Cinta sefializadora % g a sustituir Acometida tuberia DN32 0 20mm > § S
= - o
) Sl I8 ot |°
Relleno en zanja con ‘_I_L
Relleno en zanja con Collarin de toma gravilla N° 1 N
gravilaN°1 NPT e ol 2 sustitur para asiento y proteccion
paraasientoy proteccion QTN N de la tuberia Q
de la tuberia ®_l_
_i_ Pluviales
Abastecimiento PVC CORRUGADO @500mm SN-8
PEAD @90mmPN10 =)
1
PROMOTOR: : p p N .
AUTORA DEL PROYECTO -——*-3 TITULO DEL PROYECTO ESCALAS FECHA/DATA: TITULO DEL PLANO/TITOL DEL PLANOL: N° PLANO/N°® PLANOL:
= 4
PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y - vari
DIN A3: varies. DIC 2018 SECCINES. AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR HOJA/FULLA:

1de1
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PROMOTOR:

AUTORA DEL PROYECTO
@

Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863

TITULO DEL PROYECTO

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y
GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA

ESCALAS

DIN A3: varies.

FECHA/DATA:

DIC 2018

TITULO DEL PLANQ/TITOL DEL PLANOL:

PLANTA GENERAL GEORGE SAND. FASE Il

N° PLANO/N° PLANOL:
5

HOJA/FULLA:
1de1
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PROMOTOR: p p p 5 N
OMOTO AUTORA DEL PROYECTO 2;_3 TITULO DEL PROYECTO ESCALAS FECHA/DATA: TITULO DEL PLANO/TITOL DEL PLANOL.: N° PLANO/N° PLANOL:
5
PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA AV. ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y DIN A3: varies. DIC 2018 PLANTA ASFALTO. GEORGE SAND. FASE I ]
_ _ GEORGE SAND, TM DE VALLDEMOSSA HOJA/FULLA:
Margalida Muntaner Riutort I.C.C.P . Col.: 29.863 1de 1
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ARTICULO 100. DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

100.1. DEFINICION

El presente PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las obras necesarias del proyecto
de pavimentacion y servicios en avenida Arxiduc Lluis Salvador y George Sand, T.M de Valldemossa que se han
definido mediante los restantes documentos de este proyecto, en memoria, planos y definicién de precios.

Por tanto se recogen las prescripciones de caracter general para el tipo de obra que se proyecta y las de caracter
particular para la aplicacién y requisitos concretos que los proyectistas han concebido, fijando en cada capitulo
cuando es pertinente aquellas especificaciones técnicas particulares necesarias para la correcta ejecucion de la
obra y el adecuado control de ejecucién. De esta forma se obtiene un Unico documento que refunde todas las
prescripciones y especificaciones necesarias.

Los documentos indicados contienen, ademas, la descripcidén general y la localizacion de las obras, las condiciones
que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecucién, medicién y abono de las unidades de obra,
y componen la norma y guia que ha de seguir el Contratista.

100.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Consiste en la pavimentacion y ejecucién de servicios en Avd. Arxiduc Lluis Salvador y George Sand. Los trabajos
que se contemplan se relacionan a continuacién:

—  Fresado parcial de pavimento existente
—  Excavacién en zanjay relleno

—  Colocacién de las nuevas conducciones
—  Trabajos de pavimentacion

—  Cambio de iluminacién led en pavimento de acera

100.3. APLICACION DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Serd de aplicacion integra, en este Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes, en adelante denominado de forma resumida PG-3.

El texto vigente del PG-3 es el aprobado por el Minsterio de Obras Publicas, segun Orden Ministerial de 6 de
febrero de 1976, publicado en el B.O.E. de 7 de julio de 1976 y las modificaciones de los articulos que figuran en la
Orden Ministerial de 21 de enero de 1988, publicada en el B.O.E. de 3 de febrero de 1988, asi como las
modificaciones correspondientes a la Orden Ministerial del 8 de mayo de 1989, publicada en el B.O.E. de 18 de
mayo de 1989, y las correspondientes a la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989, asi como las siguientes:

— 0.M.de 27-12-99. (BOE 22-1-00)

— 0.M.de 28-12-99 (BOE 28-1-00)

— 0.C.326/2000

— 0.C.5/2001

— 0.M.de 13-2-02 (BOE 6-3-02)

— Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo.

— 0.C.10/2002

— Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Correccion de erratas BOE 25/5/04)

Los apartados de este Pliego se corresponden, cuando ello es posible, con los de igual numeracién del PG-3/1975.
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100.4. OTRAS INSTRUCCIONES Y DISPOSICIONES APLICABLES

Ademas del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, seran de aplicacién las normas
siguientes:

— Normativa vigente en Proyecto de la Direccion General de Carreteras, publicada por esta Direccién
General el 11 de abril de 1991.

— Instruccién de Hormigoén Estructural EHE-08.
— Cédigo técnico de la edificacién.

— RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.

— Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccién y Obras Publicas y Disposiciones complementarias
(orden de 11 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1951).

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de marzo
de 1971.

— Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcciéon y Obras Publicas (O.M.
1/04/1964).

— Reglamento electrotécnico para baja tensién e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT
51.

— Decreto de disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras (1627/1997).

— Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (orden del 9 de abril de 1964).
— Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

— Instruccién 8.3-IC. Sefalizacion de obras.

— Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE).

— Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la Edificacion
NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificacion”.

— Instruccién para la recepcién de cementos (RC-08) aprobado por R.D. 956/2008 de 6 de junio.

— "Recomendaciones generales para la utilizacion de los cementos especificados en la Instruccién para la
Recepcion de Cementos”, RC-97.

— Norma del Laboratorio de Transportes y Mecanica del Suelo para la ejecucién de Ensayos de Materiales
actualmente en vigencia (M.O.P.T).

— Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C).

— Normas UNE

— Instruccién Espanola de Carreteras, I.C.

— Norma 8.1-IC "Sefalizacién vertical" (28/12/99)

— Norma 8.2-IC "Marcas viales" (16-7-87)

— Norma 6.1-IC "Secciones de firme" (13/12/03)

— Norma 6.3-IC "Rehabilitacion de firmes" (13/12/03)

— Criterios de aplicacion de sistemas de contencién de vehiculos D.G.C (OC 35/2014)
— Catélogo de sefales de circulacién, noviembre de 1986.

— Toda disposicion legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y sefializacion.
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— Ley de Contratos del Sector Publico.
— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Toda disposicion legal vigente durante la obra y, particularmente, las de seguridad y sefializacion.

Serd de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningin caso, que no se le
haya hecho comunicacién explicita.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda indole
promulgadas por la Administracién del Estado, de la Autonomia, Ayuntamiento y otros Organismos competentes,
que tengan aplicaciéon a los trabajos a realizar, tanto si estan citados como ni no lo estan en la relacién anterior,
quedando a decision del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre ellas y lo
dispuesto en este Pliego.

Ademas de estas especificaciones, se incluyen en los capitulos correspondientes las referencias a normas y
recomendaciones de aplicacidon en cada caso.

ARTICULO 101. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista comunicara a la Propiedad el personal y medios auxiliares de que dispondra en la obra.

101.1. BALIZAMIENTO

Durante la construccién, las obras deberan balizarse de forma reglamentaria, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes y siguiendo las instrucciones de la Direccién Facultativa.

El Contratista instalara los equipos de iluminacién del tipo e intensidad que la Direccién Facultativa le ordene, y
los mantendra en perfecto estado durante la ejecucién de los trabajos. Esta iluminacion ha de permitir la correcta
vigilancia de la obra, asi como su sefializacién, tanto diurna, como nocturna.

Tanto la instalacién, como el mantenimiento del balizamiento correran a cargo del Contratista durante el plazo
de Ejecucién de la misma.

101.2. SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

El Adjudicatario deberd cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en materia de seguridad
e higiene en el trabajo, y todas aquellas normas de buena practica que sean aplicables en estas materias.

En particular, debera confeccionar el Plan de Seguridad y Salud, tomando como base el Estudio de Seguridad y
Salud que forma parte del presente proyecto y otras obligaciones a las que hace referencia el Real Decreto
555/1986, 84/1990, de 19 de enero, asi como el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

El Contratista instalard a su cargo las instalaciones sanitarias prescritas por la legislacién vigente sobre el tema.
Sera también a su cargo la dotacion de personal sanitario suficiente en calidad y nimero.

El Contratista debera atender las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios. En todo caso,
adoptard las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y sera responsable de la
propagacion de los mismos, aunque fuesen necesarios para la ejecucién de las obras y de los dafios y perjuicios
que se puedan producir.

101.3. MANTENIMIENTO Y REGULACION DEL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

El Contratista serd responsable de mantener, con los maximos niveles de seguridad, el acceso de vehiculos al lugar
de trabajo desde los viales de la urbanizacién, asi como la incorporacion de vehiculos a éstos. A tal efecto, se debe
cumplir lo que establecen los organismos, instituciones y poderes publicos con competencia y jurisdiccién sobre
el transito.
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El Contratista debera mantener, a su cargo, en perfecto estado de limpieza los viales publicos que utilice para el
transporte de materiales, etc.,, y no originara entorpecimientos ni dificultades de circulacion. Deberda senalizar
debidamente los peligros que pueda haber. Si se produjesen dafos el Contratista serd el Unico responsable.

Las restricciones y regulacion del trafico se realizaran con autorizacién del Director de la Obra.

ARTICULO 102. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En el caso de contradiccion entre el Pliego de Condiciones y los Planos, prevalece lo prescrito en estos ultimos.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera
mencionado en ambos documentos, siempre que, a juicio del representante de la Propiedad, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean indispensables
para llevar a cabo el espiritu o intencién de lo expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y
costumbre deban ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién de ejecutar estos detalles de
obra omitidos o erréneamente descritos, sino que por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y
particulares.

ARTICULO 103. INICIO DE LAS OBRAS

103.1- PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, un programa de
trabajos con especificacion del plazo parcial y fecha de terminacién de las distintas unidades, de modo que sea
compatible con el plazo total de ejecucion. Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporara al Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales y particulares, adquiriendo caracter contractual.

El Adjudicatario presentara igualmente una relaciéon completa de los servicios y material que se comprometa a
emplear en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados por el Ingeniero Director
quedaran adscritos a las obras sin que nunca puedan ser retirados por el Contratista sin autorizacién expresa del
Director.

La aceptacion del Plan y la puesta a disposicidon de los medios propuestos no implicara excepcién alguna de
responsabilidad por parte del Contratista, en caso de incumplimiento de los planos totales o parciales convenidos.

Se tendrd en cuenta que la ejecucion de las obras ha de permitir en todo momento, el mantenimiento del tréfico,
asi como de los servicios de paso por los caminos existentes o rutas alternativas aprobadas por el Director de Obra,
no siendo motivo de abono las posibles obras que sea necesario ejecutar para cumplir el citado requisito.

El Director podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presentado en
debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

103.2. SERVICIOS AFECTADOS

Antes de comenzar las obras el Contratista presentara a la Direccion de obra una relacién de los servicios
existentes, asi como planes de prevision, reposicién y abono en caso de afectar a los mismos.

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccién de obra, aceptacién alguna, quedando
vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicacién de los servicios,
desarrollo de las obras y no afectacion de éstos.

El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que conlleva la
obra y queda como unico responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas proximas,
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reponiendo cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamaciéon econémica alguna al
respecto.

ARTICULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

El desarrollo y control de las obras se ajustard a las especificaciones de la O.M. de 28 de septiembre de 1989 por la
que se modifica el Articulo 104 del PG-3/75.

104.1. EQUIPOS Y MAQUINARIA

El Contratista quedara obligado a aportar en las obras los equipos y maquinaria auxiliar que sea necesario para la
correcta ejecucion de las obras en los plazos contratados.

Si para la adjudicacion del Contrato hubiese sido una condicién necesaria la aportacién de un equipo concreto y
el Contratista se hubiese comprometido a aportarlo durante la licitacion, la Direccién de obra exigird el
cumplimiento de tal condicion.

El Director deberd aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras, sin que
tal aprobacién signifique responsabilidad alguna sobre el resultado o rendimiento de los equipos. Esta
responsabilidad es del Contratista en todos los casos.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedar
adscritos a la obra durante el curso de ejecucidn de las unidades en que deban utilizarse. No podran retirarse sin
el consentimiento del Director de obra. Si una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de
dicho equipo o maquinaria, el Contratista debera reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario
para su traslado y puesta en uso sea argumento para justificar incumplimiento de plazos, que no experimentaran
variacién por este motivo.

104.2. ENSAYOS

La Direccién de obra ordenara los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este pliego y los que
considere ademas necesarios.

Los ensayos se efectuardn y supervisaran por laboratorios acreditados con arreglo a las Normas de Ensayo y
aprobadas por el Ministerio de Obras Publicas, y en su defecto de acuerdo con las normas NLT.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas, debera realizarse con arreglo a las instrucciones
que dicte el Director de la obra.

El Director de la obra podra exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste se supone
incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el limite del uno por ciento (1%) del presupuesto de
ejecuciéon material con la baja que resulte en la adjudicacion.

El limite fijado del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra, no serd de aplicacién a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios
o defectos de construccién ocultos, cuyos gastos se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.

Si se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de los hormigones y aceros a nivel de control
normal y los ensayos de informacién en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en la calidad
de los materiales detectada durante el control, caso en que correran integramente por cuenta del Contratista.

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo de los
trabajos, sin que pueda aumentarse su valoracién con ningun porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos
generales ni beneficio industrial.

Ninguna parte de la obra debera cubrirse u ocultarse sin la aprobacién del Director.
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104.3. MATERIALES

El Contratista notificara al Director de obra, con suficiente antelacidn, la procedencia de los materiales que se
propone utilizar. Cuando asi lo solicite el Director, aportara las muestras y los datos necesarios para demostrar la
posibilidad de aceptacidn, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. El no rechazo de un material
no implica su aceptacién. El no rechazo o la aceptacion de una procedencia no impide el posterior rechazo de
cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibicién de dicha
procedencia.

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen sefaladas, concretamente en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, o en los planos, el Contratista debera aceptar obligatoriamente dichas
procedencias. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el
Contratista vendra obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, y sin que dicho motivo, ni la mayor o
menor distancia de las mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados.

En el caso de incumplimiento, dentro de un plazo razonable no superior a un (1) mes de la anterior prescripcion,
el Director de obra podra fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los
plazos.

104.4. ACOPIOS

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegura la preservacion de su calidad para su utilizacién en la
obra, requisito que debera ser comprobado en el momento de dicha utilizacién, garantizando su no deterioro.

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberdn acondicionarse una vez terminada la utilizacién de los
materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo seran de
cuenta del Contratista.

104.5. ACCIDENTES DE TRABAJO

De conformidad con lo establecido en el articulo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de fecha
22 de Junio de 1956, el Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de
indemnizacion por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.
Ademas se deberd cumplir lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales y Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién.

104.6. DESCANSO EN DIAS FESTIVOS

En los trabajos que comprende esta Contrata se cumplira puntualmente el descanso en dias festivos del modo
que sefalan las disposiciones vigentes.

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos dias, se procederd como indican las citadas
disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del proyecto
sin la debida autorizacién, deberdn ser derruidos a su costa si el Director lo exige, y en ningun caso seran
abonables.

104.8. SENALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES

El Contratista estd obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre
sefalizacion de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Cédigo de la Circulacion,
en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. n° 67 de 1/1960, en la comunicacién n° 32-62 C.V. de 9 de agosto de
CoLEGi0 D€ N EEEPEY las Normas 8.1. I.C, de 16 de julio de 1961, 8.2. I.C, de marzo de 1987 y 8.3. I.C, de 31 de agosto de 1987,
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referente a la sefalizacidon de obras en carretera, y O.C. sobre "Sefalizacién, balizamiento, defensa y limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado, 1989.

El Contratista senalizard reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a personas ajenas a la
obra y las rellenara a la mayor brevedad y vallara toda zona peligrosa y establecera la vigilancia suficiente, en
especial, de noche. Fijara suficientemente las sefiales en su posicion apropiada para que no puedan ser sustraidas
o cambiadas y mantendrd un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposiciéon inmediata, en su caso.
Asegurard el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucién de las obras, debiéndose aceptar
siempre durante, al menos, el fin de semana la circulacién sobre pavimento tratado con productos asfalticos y
garantizar la existencia de marcas viales horizontales.

De ser preciso establecer desvios provisionales, todos los gastos derivados de los mismos (terrenos, ejecucion,
conservacion, etc.) correran a cargo del Adjudicatario, quien debera garantizar una adecuada capacidad portante
y su mantenimiento en condiciones suficientemente buenas de circulacién.

Los desvios deberan de ser tratados con productos asfalticos siempre que su duracién sea superior a una semana.

104.9. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se efectuaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el Contrato, al proyecto que sirve de
base al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretacién de éste diere al Contratista el Director de obra,
que seran de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito.

El Contratista es completamente responsable de la eleccion del lugar de emplazamiento de los talleres, almacenes
y parque de maquinaria, sin que tenga derecho a reclamacién alguna por este hecho o por la necesidad o
conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos.

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de
las faltas que puedan advertirse en la construccién.

Los efectos del Contrato se regularan en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras de las
Administraciones Publicas y Reglamentos.

104.10. CONTROL DE CALIDAD

La Direccién de Obra tiene la facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que se crean
necesarios en cualquier momento, debiendo ofrecerle el Contratista la asistencia humana y material necesaria
para este fin. Los gastos que ello comporte se acomodaran a lo reflejado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometria y/o calidad, segun los materiales o
métodos de trabajo utilizados, la Direccion de Obra apreciard la posibilidad o no de corregirlas y en funcién de
ello dispondra:

— Las medidas a adoptar para proceder a la correccién de las corregibles, dentro del plazo que se indique.

— Las incorregibles, donde la desviacién entre las caracteristicas obtenidas y las especificadas no
comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, seran tratadas a eleccién del Director de Obra.

— Lasincorregibles, en las que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, serdn
derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista dentro del plazo que se indique.

Todas estas obras no seran de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas o pactadas, y en el caso
de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Propiedad podra encargar la reparacién a terceros, por cuenta
del Contratista.

La Direccion de Obra podrd, durante el curso de las obras o previamente a la recepcién provisional de éstas,
realizar cuantas pruebas crea precisas para comprobar el cumplimiento de las condiciones y el adecuado
comportamiento de la obra ejecutada.
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Estas pruebas se realizaran siempre en presencia del Contratista que, por su parte, esta obligado a dar cuantas
facilidades sean necesarias para su correcta realizacion y a poner a disposicion los medios auxiliares y el personal
necesarios para tal objeto.

De las pruebas que se realicen se levantara Acta, que se tendrd presente para la recepcion de la obra.

Cuando el Contratista ejecute trabajos modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto,
sin estar debidamente autorizado por el Director de la Obra, deberd demolerlos por su cuenta y no seran
abonables en ningun caso.

El personal que se ocupa de la ejecucién de la obra sera altamente cualificado, lo cual debera acreditarse a la
Direccion de Obra mediante la oportuna documentacidn y con las referencias técnicas que ella exija. Si por
cualquier motivo se presentasen razones suficientes para considerar que no se cumplen los supuestos anteriores,
podré ser recusado por la Direcciéon de Obra y debera ser sustituido por el Contratista sin derecho a ninguna
indemnizacion.

104.11. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Sera de aplicacion lo indicado en la cldusula 16 del PCAG.

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales,
procedimientos y medios utilizados para la ejecuciéon de las obras y que procedan de titulares de patentes,
licencias, planos, modelos, o marcas de fabrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al
Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o de
comercio utilizados por el Contratista, se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas
se deriven.

104.12. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL
Sera de aplicacién la clausula 11 del PCAG.

El Contratista como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al cumplimiento a su costay
riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de
tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecucién de las obras.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se
requieran en la obra.

La Direccién de obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentra en regla
en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicaciéon de la legislacién laboral y de seguridad social de los
trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la
ejecucion de los trabajos, sobre materia laboral.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se
requieran en la obra.

104.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Deberan adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran en la obra circunstancias
particulares de climatologia o de ejecucién de las mismas.

104.14. ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas necesarias para la eliminacién de restos y su transporte a vertederos
coreo o cautorizados y seguird en todo momento las medidas que le sean sefialadas por la Direccién de obra.
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Adoptara asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminacion del terreno, de las aguas o de la atmésfera,
de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de obra.

104.15. RETIRADA DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

A la finalizacién de los trabajos, el Contratista retirard las instalaciones provisionales y las sefales temporales de
obra colocadas por el mismo.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas
instalaciones seran consideradas como obstaculo o impedimento y podran ser retiradas por la Direccidon de obra.
El costo de dicha retirada, en su caso, serd deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al
Contratista.

104.16. CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El Contratista queda obligado a la conservacion y reparacién de las obras hasta ser recibidas provisionalmente,
siendo esta conservacion con cargo al propio Contratista.

Igualmente viene obligado el Contratista a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia, debiendo
realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.

104.17. VERTEDEROS

La busqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista.

104.18. YACIMIENTOS Y PRESTAMOS

La busqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista.

104.20. EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecucion de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, se realizard de acuerdo con lo especificado para éstas en la normativa vigente, o en su
defecto, con lo que ordene el Director de Obra, dentro de la buena practica para obras similares.

ARTICULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA

105.1. DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafos y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de
las obras.

En especial, ademds de ser cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las reparaciones y
reposiciones indicados en el articulo correspondiente de este pliego, sera responsable de los dafios y perjuicios
causados a terceros o a la propia Administracién por incumplimiento total o parcial de las prescripciones
contenidas en el articulo correspondiente.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a costa del Contratista, con arreglo
a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas, también a costa del Contratista,
adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas por el Contratista y a su costa,
restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.
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105.2. OBJETOS ENCONTRADOS

El Contratista serd responsable de la conservacidn de todos los objetos que se encuentren o descubran durante
la ejecucion de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de obra y colocarlos bajo su
custodia.

105.3. EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacién de cauces y de posibles acuiferos por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deberad obtener, a su costa, todos los permisos y licencias para la ejecuciéon de las obras, con
excepcion de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el Contrato.

105.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometié en la licitacién.

El Director de obra podra prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista, por motivo
de faltas de obediencia o respeto, o a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio del mismo, la marcha
de los trabajos.

El Contratista podra recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibicién. El Contratista estara
obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo,
disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten.

105.6. SUBCONTRATOS

Ninguna parte de la obra podré subcontratarse sin la aprobacién de la Direccién de Obra. Las solicitudes para
ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito y se acompanaran de un testigo que acredite
que la Organizacién encargada de la ejecucion de los trabajos a subcontratar esta particularmente capacitada y
equipada para la ejecucion presentando el pertinente documento acreditativo. La aceptaciéon del subcontrato no
relevara al Contratista de la responsabilidad contractual.

105.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra la obligacion de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc, que considere
necesarios para la realizacién de las obras.

Es de responsabilidad del Contratista, la elecciéon de canteras para la obtencién de los materiales necesarios para
la ejecucién de las obras (“todo uno”, escolleras, rellenos, aridos para hormigones, etc).

No obstante deberan tenerse en consideracion los puntos que a continuacién se citan.
— Enningun caso se considerara que las canteras o su explotacion forma parte de la obra.

— La paralizacién de los trabajos en las canteras no tendrd, en ningln caso, repercusion alguna en los
precios ni en los plazos ofertados.

— El Contratista debera satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnizacién por ocupacion
temporal de los mismos, cadnones, etc.

— Encualquier caso es de total responsabilidad del Contratista, la eleccién y explotacién de canteras, tanto
en lo relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es
responsable de conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean precisos
para la explotacion de las canteras.

Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran incluidos en los precios.
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Los accesos a canteras, asi como los enlaces entre éstas y la obra correran a cargo del Contratista, y no deberdn
interferir con otras obras que se estén realizando en el area.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezca
durante los trabajos de explotacién de la cantera.

Serdn a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafos que se puedan
ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extraccién, preparacion, transporte y depdsito de los materiales.

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de caracter social
contenidas en la Reglamentacion del Trabajo en la Industria de la Construccién y Obras Publicas de 3 de Abril de
1964 y demas dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se dicten.

105.8. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

El Contratista quedard obligado, después de la comprobacién del replanteo y antes del comienzo de la obra, a
facilitar a la Direccidn de obra, la documentacion que acredite haber suscrito una poéliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la
Direccion y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por dafos a terceros o cualquier eventualidad que
suceda durante los trabajos de ejecucién de la obra, en la cuantia minima del presupuesto de contrata reflejado
en el Proyecto de la Administracion.

Ademas del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecera una péliza de seguros con una compaiia
legalmente establecida en Espaia que cubrird, al menos, los riesgos sobre los equipos y maquinaria que estén
adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta.

El Contratista sera el responsable de cualquier dafo a terceros que se produzca a consecuencia de la obra, en
personas, bienes o a su propio personal.

105.9. CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA

El Contratista estd obligado a la conservaciéon, mantenimiento y reparacién de las obras hasta ser recibidas
provisionalmente, siendo esta conservacion a cargo del mismo Contratista.

Igualmente estd obligado el Contratista, a la conservacién y mantenimiento de las obras durante el plazo de
garantia, habiendo realizado por su cuenta cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas
en perfecto estado.

Si al efectuar el reconocimiento final de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concedera un
tiempo para subsanar los defectos a cargo del Contratista, con un nuevo plazo de garantia, que fijara la propiedad,
sin que el Contratista tenga derecho a ninguna indemnizacién por este concepto.

105.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante un plazo de quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

ARTICULO 106. MEDICION Y ABONO

106.1. MEDICION DE LAS OBRAS

Se considerara como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoracién de las unidades realizadas a los
precios que figuran en los cuadros de precios aprobados.

Todas las medidas de longitud, superficie o volumen, asi como los pesos, se haran con el sistema métrico decimal,
o "salvo presctipcion en contra.
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No se podran convertir las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que expresamente se autorice en el
presente Pliego. De estar autorizada la conversion, el factor de transformacion se fijard a la vista de los resultados
del laboratorio o de los ensayos realizados en la obra. No se tendran en cuenta a estos efectos, los factores que
aparecen en la Justificacion de Precios o en las mediciones del Proyecto.

Los excesos que resulten de medir la obra realmente ejecutada, en relacion con la obra proyectada, no seran de
abono si estos excesos son evitables, pudiendo incluso la Propiedad exigir que se corrijan las obras para que
respondan exactamente a las dimensiones, pendientes, etc. fijadas en los planos.

Aunque estos excesos sean, a juicio de la Propiedad, inevitables, no seran abonados si los mismos forman parte
de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, segun establece la cldusula 51 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales, ni tampoco si estos excesos estan incluidos en el precio de la unidad
correspondiente o finalmente, si figura explicitamente en la medicién y abono de la unidad correspondiente que
no seran de abono estos excesos.

Cuando los excesos inevitables no estén en alguno de los supuestos del parrafo anterior, serdn abonados al
Contratista a los precios unitarios aplicados para el resto de la unidad.

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada (es decir, si las mediciones reales
son inferiores a las mediciones segun los Planos del Proyecto o modificaciones autorizadas), sea por orden de la
Propiedad o por error de ejecucién, la medicién por abono sera la medicién real de la obra ejecutada.

La Direccion de Obra realizard periédicamente y en la forma que establece este Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su delegado podran presenciar la realizaciéon de estas mediciones.

Por lo que respecta a las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas deban quedar posteriormente
y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar de su ejecucion a la Direccién de Obra con la
suficiente antelaciéon a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su delegado.

Si el Contratista no hubiese avisado con antelacién quedara obligado a aceptar las decisiones de la Direccidon de
obra sobre el particular.

El Contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por operaciones preparatorias, segun el articulo 201 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

106.2. RESERVA PARA INSTALACIONES ESPECIALES

La Propiedad se reserva el derecho de adquirir por si misma aquellos materiales o elementos que por su naturaleza
especial no sea de uso normal en las obras, o estén sujetas a la situacion de los mercados en el momento de la
ejecucién, pudiendo, de acuerdo con este articulo, contratar separadamente, suministro y colocacién de todas o
parte de los citados materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna.

Si éste fuese el caso, el Contratista dara toda clase de facilidades para la instalacién y realizaciéon de pruebas por
parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le pagaran todos los gastos que esto origine.

106.3. CERTIFICACIONES

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al Contratista por medio de certificaciones
expedidas por el Director de obra en la forma legalmente establecida. En este punto se estard a lo dispuesto en el
articulo 232 de la LCSP.

106.4. ANUALIDADES

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuira en la forma y anualidades establecidas en la adjudicacién
definitiva.

La modificacion de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobacién del programa de
trabajo o de reajustes posteriores, se realizara en la forma y condiciones sefialadas por la legislacion vigente para
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El Contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el
tiempo prefijado. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.
Por tanto, segun especifica el parrafo segundo del articulo 144 del Reglamento General de Contratacion del
Estado, no se aplicaran las fechas de las certificaciones como base para el computo de tiempo de demora en el
pago, sino partiendo de la época en que éste debid ser satisfecho.

106.5. PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendran incluidos todos los trabajos, medios
auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarias para dejar la unidad completamente
terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga,
pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos,
ademads de otros gastos y costes que se enuncian en este pliego. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion
alguna excedente de los precios consignados por estos conceptos.

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios n°.1, seran los que se aplicaran en las
mediciones para obtener el importe de Ejecucidon Material de cada unidad de obra.

La descomposicion de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nim. 2, es de aplicacién exclusiva
a las unidades de obra incompletas o por rescisién de la Obra, no pudiendo el Contratista reclamar modificacion
de los precios en letra del Cuadro num. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la
descomposicion que figura en el Cuadro de Precios num. 2.

Aunque en lajustificacion de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a la Memoria se empleen
hipétesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad,
tipos y coste horario de maquinaria, transporte, nimero y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad
de obra, dosificacién, cantidad de materiales, proporcién de varios correspondientes a diversos precios auxiliares,
etc.), estos extremos no pueden argliirse como base para la modificacién del precio unitario correspondiente al
estar contenidos en un documento meramente informativo.

106.6. MATERIALES ACOPIADOS

En este sentido se estara a lo establecido en LCSP.

106.7. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de
las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser que expresamente
se indique lo contrario en el Contrato.

106.8. OBRAS QUE NO SON DE ABONO

No se pagaran las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por escrito de la Propiedad en contra
y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia.

106.9. GASTOS DE CARACTER GENERAL CON CARGO AL CONTRATISTA

Iran a cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
de la Obra.

Seran por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista incluidos en
los precios que oferte:

a) Los gastos de vigilancia a pie de obra.

b) Losgastosy costes de los ensayos y acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios
o defectos de construccion ocultos, que se imputaran al Contratista de confirmarse su existencia, asi
como las pruebas de estructuras.
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Los gastos y costes de construccidn, recepcidn y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones
auxiliares.

Los gastos y costes de cualquier adquisicién de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales o
para la explotacion de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras no forman parte
de la obra.

Los gastos y costes de seguros de proteccion de la obra y de los acopios contra el deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, asi
como los de guarderia y vigilancia.

Los daios ocasionados por la accion del oleaje en taludes desprotegidos.

Los gastos y costes de limpieza y evacuacién de desperdicios y basuras. Asi como los de establecimiento
de vertederos, su acondicionamiento, conservacién, mantenimiento, vigilancia y terminacion final.

Los gastos y costes de suministro, colocacién, funcionamiento y conservacién de sefales y luces de
tréfico, tanto terrestres, como maritimas, boyas flotantes, muertos y demas recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras.

Los gastos y costes de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a su
terminacion.

Los gastos y costes de montaje, conservacién y retirada de instalaciones para suministro de agua y
energia eléctrica necesarias para las obras.

Los gastos y costes de demolicidn de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

m) Los gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informe del comportamiento de las

estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y valorados en el
presupuesto.

Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc, dafiados o alterados
por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra,
siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspeccidn y vigilancia de las obras por
parte de la Administracién, en los términos que desarrollan los articulos correspondientes de este
pliego, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administracion y que se expliciten en otros
apartados de este pliego.

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administracién en relacién con las obras.
Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores al mismo.

Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencién de licencias, derechos de patente y
permisos, etc., necesarios para la ejecucion de todos los trabajos.

Los gastos de conservacion de las unidades de obra hasta la fecha de su recepcién definitiva.

Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geolégicos y geotécnicos que el Contratista con su
riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa
de trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos.

Los gastos de una embarcacién con equipo de sonda para medida de profundidades y obtencién de
perfiles en zona de agua.

Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones,

_cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.
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y) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la oferta,
especialmente en la zona de agua.

Todos los gastos, costes y tasas definidos en este articulo estan contenidos en los precios del Contrato.

ARTICULO 107. OTRAS CONSIDERACIONES

107.1. REPLANTEO

En el plazo un (1) mes a partir de la fecha de formalizacién del Contrato se comprobard, en presencia del
Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras efectuado antes de la licitacion extendiéndose la
correspondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Acta de comprobacion del Replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los
documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del terreno
y obra de fabrica, a la procedencia de materiales, asi como cualquier punto que, caso de disconformidad, pueda
afectar al cumplimiento del Contrato.

Cuando el Acta de Comprobacién del Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales
del proyecto, debera ser acomparnada de un nuevo presupuesto valorado a los precios del Contrato.

La comprobacién del replanteo estard sujeta a lo previsto en las Normas Generales de Contratacién de Puertos
del Estado y de las Autoridades Portuarias.

A partir de la comprobacién del replanteo, el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las obras, y
los planos contradictorios servirdn de base a las mediciones de obra.

El Contratista construird a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y nimero adecuados, a
juicio de la Direccion de la obra, para la perfecta comprobacion de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y
dimensionamiento de la obra y sus partes.

Asimismo, estd obligado a su conservacidn y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.

Todas las coordenadas de las obras, asi como las de los planos de obras ejecutadas, seran referidas a la malla
ortogonal que sefale la Direccién de obra.

El Contratista serd responsable de la conservacidn de los puntos, las sefiales y mojones, tanto terrestres como
maritimos.

Sien el transcurso de las obras, son destruidos algunos, debera colocar otros bajo su responsabilidad y a su cargo,
comunicandolo por escrito a la Direccién de obra que comprobara las coordenadas de los nuevos vértices o
sefales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la comprobacién del
replanteo general, y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados, seran
de cuenta del Contratista, asi como los gastos derivados de la comprobacion de estos replanteos por la
Administracion.

107.2. PLAZO DE EJECUCION
El plazo maximo de ejecucién de las obras sera el que fija el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de ejecucién de las obras empezara a contar al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo. En caso de desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzard a contar a partir del dia siguiente al de
notificacion fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Direccion de obra.

En lo que se refiere a prorrogas en el plazo de ejecucion sera de aplicacion lo dispuesto en la regla 34 de las NGC.
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107.3. REVISION DE PRECIOS

Las revisiones de precios se ajustaran a lo establecido en el Decreto Ley 2/1964, de 5 de febrero, sobre inclusiéon
de clausulas de revisidn en los contratos del Estado y Organismos Auténomos y en el Decreto 3650/1970, de 19
de diciembre, en el que se aprueban las férmulas tipo para el calculo de los coeficientes de revisién de precios, asi
como en la restante legislacion en vigor sobre la materia.

El Contratista vendra obligado a aceptar la formula o conjunto de férmulas tipo que resulten aplicables al Contrato
de este proyecto y que seran expresamente fijadas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
Contratacion de las Obras.

107.4. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicacién de las obras se fijara la
clasificacion de los contratistas que concurran a la licitacion, de acuerdo a los grupos que figuran en la O.M. de 28
de marzo de 1968.

107.5. INSTALACIONES SANITARIAS

El Contratista instalard a su costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislacion vigente sobre el tema'y
sera también de su cuenta la dotacién con personal sanitario suficiente en calidad y nimero.

107.6. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la policia de la obra y a la
retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

107.7. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Si en los documentos contractuales figura una marca de un producto industrial para designarlo, se entendera que
tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar
productos de otra marca o modelo que tenga las mismas caracteristicas previa aprobacion del Director de Obra.

107.8. LIBRE ACCESO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OBRA

El Adjudicatario proporcionard a la Direccion de las obras o a sus representantes, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos y mediciones, asi como para la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan y
preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos de inspeccién y vigilancia de las obras.

107.9. OTRAS CONDICIONES

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguird lo indicado en las disposiciones vigentes en
materia de Contratos del Estado.

Si son detalles técnicos se acudird a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de buena practica,
decidiendo en ultima instancia la Propiedad.

En particular se aplicarad esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos en la obra con
respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Direccién.

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el Contratista debera
repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio del Director de obra.

107.11. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el que aparece especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Durante este plazo el Contratista sera responsable de los gastos de conservacién y reparacion de las obras que
sean necesarios, incluso restitucion de rasantes en los terraplenes en los puntos en que se hayan producido
asientos por defectos en los materiales o en la ejecucion de las obras. En este punto se estara a lo dispuesto en la
LCSP.

No le servird de disculpa ni le dara derecho alguno, el que el Director de la obra o sus subalternos hayan examinado
las obras durante la construccién, reconocido sus materiales o hecha la valoracién en las relaciones parciales. En
consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepcién definitiva, se podra disponer que el
Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de alguna obra no se encontrase ésta en las
condiciones debidas al efecto, se aplazara dicha recepcion definitiva hasta tanto que la obra esté en disposicion
de serrecibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo y siendo obligacion
del mismo continuar encargado de su conservacion.

107.12. RECEPCION DEFINITIVA

Estard sujeta a lo previsto en los articulos 169 y 170 del Reglamento General de Contratacion del Estado, en las
cldusulas 76 y 77 del PCAGy en la regla 44 de las NGC.

Transcurrido el plazo de garantia, previo reconociendo de las obras y demds trdmites reglamentarios y en el
supuesto de que todas las obras se encuentren en las condiciones debidas, se procedera a efectuar la recepcion
definitiva de las obras, para lo que se elaborara la correspondiente Acta de recepcién definitiva en la que se
especificaran las incidencias habidas durante el plazo de garantia.
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ARTICULO 200. CALIDAD DE LOS MATERIALES

200.1. CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se empleen en las obras deberdan cumplir las condiciones que se establezcan en el
presente Pliego, y ser aprobados por la Propiedad.

200.2. NORMAS OFICIALES

Los materiales que queden incorporados en la obra y para los que existan normas oficiales establecidas en relacion
con su utilizacién en las Obras Publicas, deberan cumplir con las normas vigentes.

200.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES

No se procedera a la utilizacién de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la Propiedad o
persona en quien delegue.

El Contratista deberd, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de material para
ensayar, que retirara con posterioridad a la realizacién de los ensayos.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el almacenamiento de los materiales, con la suficiente
capacidad y disposicion conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el
tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su uso en obra y de tal forma
que se asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para su uso en obra.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuviesen la preparacion exigida,
o cuando por falta de prescripciones formales del Pliego se reconociese o demostrase que no eran adecuados
para su uso, la Propiedad o su representante dara orden al Contratista para que por su cuenta reemplace por otros
que satisfagan las condiciones o sean iddneas para el uso proyectado.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista.

ARTICULO 201. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS
ESPECIFICACIONES

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el contratista
atendera a lo que determine el Director de Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes.

201.1. MATERIALES COLOCADOS EN OBRA (O SEMIELABORADOS)

Sialgunos materiales colocados en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones correspondientes,
la Propiedad lo notificarad al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque
defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine.

El contratista podrd en todo momento retirar o demoler por su cuenta las citadas unidades de obra, siempre
dentro de los términos fijados en el contrato, si no estd conforme con la rebaja determinada.

201.2. MATERIALES ACOPIADOS

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, la Propiedad lo notificara al Contratista
concediéndole un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si pasado dicho término, los materiales no fuesen
retirados, la Propiedad puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos
hechos de la primera certificacion que se realice.
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ARTICULO 202. CEMENTO PORTLAND

202.1. DEFINICION

El cemento Portland se define como el conglomerado hidraulico que se obtiene por pulverizacién del clinker y sin
mas adicidn que la de piedra y yeso natural.

202.2. CONDICIONES GENERALES

El cemento cumplird, asi mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

202.3. TIPO DE CEMENTO PORTLAND

El cemento Portland a emplear podra ser cualquiera de los que se definen en la Instruccion EHE-08 siempre que
sea de una categoria no inferior a la 350.

202.4. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

El cemento sera transportado en envases de tipo aprobado en los que debera figurar expresamente el tipo de
cemento y nombre del fabricante, o bien al detalle, en depdsitos herméticos, acomparados en cada remesa del
documento de remesa con las mismas indicaciones citadas.

Todos los vehiculos utilizados para el transporte de cemento irdn equipados con dispositivos de proteccion contra
el viento y la lluvia.

El cemento se almacenara de tal forma que permita un facil acceso para la inspeccion e identificacion de cada
remesa a un almacén o silo protegido convenientemente contra la humedad del suelo y de las paredes. Se
prepararan los almacenes o silos necesarios para que no puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento.

En el caso de que se almacene el cemento en sacos, éstos se apilaran sobre tarimas, separados de las paredes del
almacény dejando pasillos entre las diversas pilas con la finalidad de permitir el paso del aire a través de las propias
pilas que forman los sacos.

202.5. ENSAYOS

La toma de muestras y los ensayos que se realicen se haran de acuerdo con los procedimientos indicados en el
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepciéon de cementos (RC-08).

ARTICULO 211. BETUNES ASFALTICOS

211.1. DEFINICION

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados sélidos o viscosos, preparados a partir de
hidrocarburos naturales por destilacién, oxidacion o "cracking", que contienen una baja proporcion de productos
volatiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

211.2. CONDICIONES GENERALES

Los betunes asfélticos deberdn presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de
modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

A efectos de aplicacion de este articulo, la denominacién del tipo de betun asfaltico se compondra de la letra B
seguida de dos numeros (indicadores del valor minimo y méximo admisible de su penetracién, segun la NLT-124)
separados por una barra inclinada a la derecha (/).

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
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productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

211.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El betun asfaltico serd transportado en cisternas calorifugas y provistas de termémetros situados en puntos bien
visibles. Las cisternas deberan estar preparadas para poder calentar el betun asfaltico cuando, por cualquier
anomalia, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondran de un
elemento adecuado para la toma de muestras.

El betun asfaltico se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar
provistos de bocas de ventilacidn para evitar que trabajen a presién y que contardn con los aparatos de mediday
seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso.

Los tanques deberan ser calorifugos y estar provistos de termémetros situados en puntos bien visibles y dotados
de su propio sistema de calefaccioén, capaz de evitar que, por cualquier anomalia, la temperatura del producto se
desvie de la fijada para el almacenamiento en mas de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondran de una
valvula adecuada para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para
el transporte de betun asféltico estaran dotadas de medios neuméticos o mecénicos para el trasiego rapido de su
contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego seran preferibles las de tipo rotativo a las
centrifugas.

Todas las tuberias y bombas utilizadas para el trasiego del betun asfaltico, desde la cisterna de transporte al tanque
de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberdn estar calefactadas, aisladas térmicamente y
dispuestas de modo que se puedan limpiar facil y perfectamente después de cada aplicacién y/o jornada de
trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizara siempre por tuberia
directa.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecera las medidas a tomar para el cumplimiento de la
legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobard, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y
las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su
conformidad, suspendera la utilizacion del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la
comprobacién de las caracteristicas que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1.

211.4. RECEPCION E IDENTIFICACION

Cada cisterna de betun asfaltico que llegue a obra ird acompanada de un albaran, una hoja de caracteristicas con
los resultados de los andlisis y ensayos correspondientes a la producciéon a la que pertenezca la cisterna
suministraday un certificado de garantia de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas
al tipo de betun asfaltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1.

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o distintivo de
calidad, segun lo indicado en el apartado 211.7 del presente articulo, y lo hiciera constar en el albaran, no precisara
acompanar el certificado de garantia de calidad.

El albaran contendra explicitamente, al menos, los siguientes datos:
— Nombre y direccidn de la empresa suministradora.
— Fecha de fabricacién y de suministro.
— ldentificacion del vehiculo que lo transporta.

— Cantidad que se suministra.
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— Denominacién comercial, si la hubiese, y tipo de betun asféltico suministrado, de acuerdo con la
denominacion especificada en el presente articulo.

— Nombre y direccién del comprador y del destino.
— Referencia del pedido.

— En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este
articulo y/o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o distintivo de calidad, segun
lo indicado en el apartado 211.7 del presente articulo.

— La hoja de caracteristicas contendra explicitamente, al menos:
— Referencia del albaran de la cisterna.

— Denominacién comercial, si la hubiese, y tipo de betun asféltico suministrado, de acuerdo con la
denominacion especificada en el presente articulo.

— Valores de penetracion segun la NLT-124, del indice de penetracién, seguin la NLT-181, y del punto de
fragilidad Fraass, segun la NLT-182.

— Ajuicio del Director de las Obras se podran exigir, ademas, los siguientes datos:
— La curva de peso especifico en funcién de la temperatura.
— Latemperatura maxima de calentamiento.

— Los valores del resto de las caracteristicas especificadas en la tabla 211.1, que deberan ser aportados
por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) dias.

211.5. CONTROL DE CALIDAD

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este articulo y/o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o distintivo de calidad del
producto, segun lo indicado en el apartado 211.7 del presente articulo, los criterios descritos a continuacion para
realizar el control de recepcién de las cistemas, no seran de aplicacién obligatoria, sin perjuicio de las facultades
que corresponden al Director de las Obras.

211.5.1. CONTROL DE RECEPCION DE LAS CISTERNAS

De cada cisterna de betun asfaltico que llegue a la obra se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo
(1 kg), segun la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizard la determinacion de la penetracion, segun la NLT-124, y la otra se conservara
hasta el final del periodo de garantia.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro
criterio para el control de recepcion de las cisternas.

211.5.2. CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del
presente articulo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fraccién diaria de betin asfaltico. En
cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro tamafo
de lote.

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), segun la NLT-121, en algun punto
situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizara la determinacion de la penetracion, segun la NLT-124, y la otra se conservara
hasta el final del periodo de garantia.
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211.5.3. CONTROL ADICIONAL

Una (1) vez cada mes y como minimo tres (3) veces, durante la ejecucién de la obra, por cada tipo y composicién
de betun asfaltico, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizaran los
ensayos necesarios para la comprobacién de las caracteristicas especificadas en la tabla 211.1.

Ademas de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevaran a
cabo los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas que estime necesarias, de entre las
especificadas en la tabla 211.1.

Para los betunes asfélticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del
Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de
control o certificacion acreditado en un Estado Miembro de la Union Europea o que sea parte del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendran en cuenta
los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetiran
innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestiéon deberan ofrecer unas garantias
razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificacién técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo,
segun la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentacion de dicha hoja de ensayos no afectara en ninguin caso
a la realizacién ineludible de los ensayos de penetracion, indice de penetracion y punto de fragilidad Fraass.

211.5.4. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que el betun asfaltico no cumpla alguna de
las especificaciones establecidas en la tabla 211.1.

211.6. MEDICION Y ABONO

La medicion y abono del betun asféltico se realizara segun lo indicado para la unidad de obra de la que forme
parte.

211.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el
presente articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un
certificado de conformidad a dichas normas.

Silos referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado
por la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo podra ser
otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Direccion General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (segin ambito) o los Organismos espafioles -publicos y privados-
autorizados para realizar tareas de certificacion y/o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

NORMAS REFERENCIADAS
— NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.
— NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos.
— NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.
— NLT-124 Penetracién de los materiales bituminosos.
— NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos.

— NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.
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— NLT-127 Puntos de inflamacién y combustion de los materiales bituminosos (aparato Cleveland, vaso
abierto).

— NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes organicos.
— NLT-181 indice de penetracion de los betunes asfalticos.
— NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.

— NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en pelicula fina.

B B
B13/22 | B40/50 | B60/70 | B80/100 150,200 | 200/300

Caracteristicas

Betun_original

i (o

Penetracion_25°C_ OT 1 494 131 22 40 50| 60| 70| 80| 100 150 200 200 300
100g_5s mm

Indice_de_penetracion 181 | -1 +1 | -1 +1 | -1 +1| -1 | 41| -1 | +1| -1 | +1

Punto_de_reblandecimien

to oC 125 | 60| 72| 52| 61| 48| 57| 45| 53| 38| 45| 34| 41
Anillo_y_Bola
Punto_de_fragilidad_frass oC 182 +1 -5 -8 -10 -15 -20
o
a_1> 100
Ductllldag_5cm/m| om 126
o
a—és 10 70 90 100 100
99, 99, 99, 99, 99, 99,
- o
Solubilidad_en_ tolueno % 130 5 5 5 5 5 5
Contenido_en_agua_(en_ % 123 0.2 02 0.2 0.2 02 02
vol)
Punto_de_inflacion oC 127 | 235 235 235 235 220 175
(*) Densidad_relativa 0,9
250C/250C* 122 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9
Residuo_después_de_pelicula_fina
Variacioh_de_masa ‘ % ‘ 185 ‘ ‘ 0,5 ‘ 0,8 ‘ 0,8 ‘ 1,0‘ ‘ 14 ‘ 1,5
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Penetracion_25°C_100g_5

s %_p.o.| 124 60 55 50 45 40 35
variacion_punto-de | o |y 7 8 9 10 1 12
reblandecimiento_A_y_B*
‘I o
a_15 100
Ductlllda:_Scm/ml o 126
o
a_gs 5 40 50 75 100

ARTICULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS

213.1. DEFINICION

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequenas particulas de un ligante hidrocarbonado
en una soluciéon de agua y un agente emulsionante de caracter aniénico o catidnico, lo que determina la
denominacion de la emulsion.

213.2. CONDICIONES GENERALES

Las emulsiones bituminosas se fabricaran a base de betun asfaltico -de los definidos en el articulo 211 del presente
Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersién del betin en
la fase acuosa.

A efectos de aplicacion de este articulo, la denominacion del tipo de emulsion bituminosa se compondra de las
letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricacion (aniénico o catiénico), sequidas
delaletraR, M, L o1, segun su tipo de rotura (rapida, media o lenta) o que se trate de una emulsién especial para
riegos de imprimacidn, y, en algunos casos, de un guién (-) y el nimero 1, 2 6 3, indicador de su contenido de
betun residual y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetracién
en el residuo por destilaciéon, especificAndose para su aplicacion en carreteras los tipos indicados en las tablas
213.1y213.2.

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificacion de mezcla con cemento podran
ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobacion de su idoneidad para el uso a que se destinen.
Los valores limite para la adhesividad y envuelta, asi como los métodos de determinarlos serdn los que se
especifiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

213.6. MEDICION Y ABONO

La medicién y abono de la emulsién bituminosa se realizard segun lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

En acopios, la emulsién bituminosa se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas.
AINOS,
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213.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el
presente articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un
certificado de conformidad a dichas normas.

Silos referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado
por la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podra ser otorgado por las
Administraciones publicas competentes en materia de carreteras, la Direccidn General de Carreteras del
Ministerio de Fomento (segiin &mbito) o los Organismos espafioles -publicos y privados- autorizados para realizar
tareas de certificacién y/o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

ARTICULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y
HORMIGONES

280.1. DEFINICION

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la natural como
a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se sefialan en el apartado 280.3 del presente
articulo.

Lo dispuesto en este articulo se entenderd sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién, en aplicaciéon de la
Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estard a
lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.

280.2. EQUIPOS

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberd conseguirse una mezcla adecuada de todos los
componentes con el agua.

280.3. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

En general, podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las
aguas que la practica haya sancionado como aceptables.

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilizacion, las aguas deberan ser analizadas. En
ese caso, se rechazardan !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el articulo 27 de la vigente
"Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo justificacion especial de que su
empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.

280.4. RECEPCION

El control de calidad de recepcion se efectuara de acuerdo con el articulo 85.5 de la vigente "Instrucciéon de
Hormigdn Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras exigird la acreditacion documental del cumplimiento de los criterios de aceptacion vy, si
procede, la justificacién especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este articulo.

280.5. MEDICION Y ABONO

La medicién y abono del agua se realizard de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
icRarticulares para la unidad de obra de que forme parte.
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ARTICULO 291. CONDICIONES GENERALES PARA ARIDOS

Los aridos para hormigones deberan cumplir con lo especificado en el punto 28. de la instruccién EHE-08,
complementado con los requerimientos de este Pliego de Condiciones.

291.1. ARIDO GRUESO PARA HORMIGONES

291.1.1. DEFINICION

Se define como drido grueso a emplear en hormigones, la fraccién mineral que queda retenida en el tamiz de 5
mm de malla (UNE 7050).

291.1.2. CONDICIONES GENERALES

El arido grueso a emplear en hormigones de grava natural o procedente de la trituracidon de piedra o grava natural
u otros productos, el uso de los cuales haya sido sancionado por la practica. En todo caso, el &rido se compondra
de elementos limpios, sélidos, resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias
extrafas. Cumplird, ademas, las condiciones exigidas en la Instrucciéon EHE-08.

291.1.3. MANIPULACION Y ALMACENAJE

El almacenaje de aridos gruesos, cuando no se haga en silos, sino apilados, se pondra sobre una base satisfactoria
por el Ingeniero Director, o en caso contrario, los treinta (30) cm inferiores de la base de las pilas no se utilizaran
ni se sacaran en todo el tiempo que se deba utilizar la pila.

Los materiales de diferentes procedencias se almacenaran en depdsitos o pilas diferentes, asi como también las
reservas de diferentes medidas y siempre de forma tal que no se puedan mezclar los diferentes tipos.

El examen y aprobacioén, o no, de la utilizaciéon de un arido determinado, se hara después de acabar el proceso de
extraccién y tratamientos necesarios y cuando se encuentren en los depdsitos para su utilizacion sin tratamiento
ulterior. Con todo, el Ingeniero encargado podra rechazar previamente las canteras, depdsitos u otras fuentes de
procedencia que proporcionen materiales con una falta de uniformidad excesiva que obligue a un control
demasiado frecuente de sus caracteristicas.

291.1.4. COMPOSICION GRANULOMETRICA

Cumplird las condiciones de la Instruccion EHE-08.

La fraccion que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 serd siempre inferior al uno por ciento (1%) en peso, del total de
la muestra (UNE 7135). El tamano maximo de los aridos no debera exceder de los 20 mm.

291.1.5. CALIDAD

La calidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el drido grueso no excederd de los limites que
seguidamente se relacionan, referidos en tanto por ciento del peso tal de la muestra:

— Suelos de arcilla: 0,25 % maximo (UNE 7133)
— Particulas blandas: 5 % maximo (UNE 7134)

— Material retenido por el tamiz 0.063 UNE 7050 y que flota en un liquido el peso especifico del cual es de
2 gr/cm3, 1% maximo (UNE 9224).

— Compuestos de azufre expresados como SO4 y referidos al drido seco 1,20% méaximo (UNE 7245).

El drido grueso estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalinos que
contenga el cemento (UNE 7137).

Las pérdidas del arido grueso sometido a la accion de soluciones de sulfato sédico o magnésico, en cinco ciclos,
seran inferiores al 12% y al 18% en peso, respectivamente (UNE 7238). El coeficiente de calidad, medido por el

crcoensayosdeiilos Angeles”, serd inferior a 40.
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291.1.6. ENSAYOS

Las caracteristicas del arido a emplear en obra se comprobaran, antes de su uso, por medio de la ejecucion de las
series completas o reducidas en ensayos que crea pertinentes el Ingeniero Director. Con carécter preceptivo se
realizara cada 100 m3 o fraccién de arido a emplear un (1) ensayo granulométrico.

291.2. ARIDOS FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

291.2.1. DEFINICION

Se define como érido fino a emplear en morteros y hormigones, la fraccién de arido mineral que pasa por el tamiz
5 mm de malla (UNE 7050).

291.2.2. CONDICIONES GENERALES

El arido fino a emplear en hormigones serd de arena natural, arena procedente de machaqueo, una mezcla de
ambos productos u otros productos, el uso de los cuales haya estado sancionado por la practica.

Las arenas naturales estaran constituidas por particulas estables y resistentes.

Las arenas artificiales se obtendran de piedras que deberdn cumplir los requisitos exigidos por el arido a emplear
en hormigones.

Cumplirdn ademas las condiciones exigidas en la Instrucciéon EHE-08.

291.2.3. MANIPULACION Y ALMACENAJE

Se seguiran las mismas precipitaciones indicadas en el apartado 291.1 para aridos gruesos a emplear en
hormigones.

291.2.4. COMPOSICION GRANULOMETRICA

Cumplird las condiciones exigidas en la Instruccién EHE-08.

291.2.5. CALIDAD

La calidad de sustancias perjudiciales que puede contener el arido fino no excederd de los limites que se
relacionan a continuacion, referidos en tanto por ciento al peso total de la muestra:

— Terrazos de arcilla: 1% maximo (UNE 7133).
— Hasta que pasen por tamiz 0.080 UNE 7050: 5% maximo (UNE 7135).

— Material retenido por el tamiz 0.080 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico igual a 2
gr/m3.

— 0,5 % maximo (UNE 7244). Compuestos de azufre expresados como SO4, y referidos al arido seco: 1,20
% maximo (UNE 7245).

El arido fino estara exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalinos del
cemento (UNE 7137).

No se utilizaran aquellos aridos finos que presenten una proporcion de materia organica que produzca un color
mas oscuros que el de la sustancia patrén (UNE 7082).

Las pérdidas del drido sometido a la accién de soluciones de sulfato sédico o magnesio en 5 ciclos seran inferiores
al 10 % o al 15 % respectivamente (UNE 7238).
291.2.6. ENSAYOS

Las caracteristicas del arido fino se comprobaran antes de su utilizaciéon, mediante la ejecucién de las series
completas o reducidas de ensayos que crea pertinentes el Ingeniero Director.
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— 1 ensayo granulométrico.
— 1 ensayo de determinacion de materia organica.

— 1 ensayo de finos.
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ARTICULO 303 ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME
EXISTENTE

303.1. DEFINICION

Consiste en la disgregacion del firme existente, efectuada por medios mecénicos, eventual retirada o adicion de
materiales y posterior compactacién de la capa asi obtenida.

No se consideraran incluidos en esta unidad las operaciones de demolicién del firme existente y posterior retirada
de los materiales que lo constituyen.

303.2. EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud,
y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

303.2.1 ESCARIFICACION

La escarificacion se llevard a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o que, en su
defecto, senale el Director de las Obras.

Los equipos de maquinaria para la escarificacién deberan ser propuestos por el Contratista y aprobados por el
Director de las Obras.

303.2.2. RETIRADA DE PRODUCTOS

Los productos removidos no aprovechables se transportardn a vertedero. Las areas de vertedero de estos
materiales serdn las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a
propuesta del Contratista, quien se responsabilizara de los mismos y debera obtener, a su cargo y costa, los
oportunos contratos y permisos, de los cuales deberd entregar copia al Director de las Obras.

303.2.3. ADICION DE NUEVOS MATERIALES Y COMPACTACION

El material de regularizacion de la zona escarificada tendra las mismas caracteristicas que la capa inmediata del
nuevo firme.

Serdn de aplicacién las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Los equipos de compactacion y el grado de compactacion seran los adecuados al material escarificado.

303.3. MEDICION Y ABONO

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la escarificacion y
compactacion del firme existente no se abonara, considerandose incluida en la unidad correspondiente de firme
o explanacién.

En el caso de que la unidad "Escarificacién y compactacién del firme existente" figure expresamente en el Cuadro
de Precios, ésta debera abonarse por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.

ARTICULO 310. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

310.1. DEFINICION

Consiste en las operaciones necesarias para preparar una superficie perfectamente nivelada y compactada al 98
% de la densidad Proctor modificada del terreno, con la aportacién de tierras para la creacién de una Unica rasante.
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310.2. FORMA DE EJECUCION

La ejecucion de la preparacion de la superficie de asiento, se realizard de forma que el plan de acabado sea
perfectamente paralelo a la estructura o firme que deba asentarse.

La compactacién, segun los casos, se realizard por medios mecanicos o manuales, con humectacién adecuada y
se trabajara hasta conseguir la densidad adecuada. No se asentara la obra siguiente sobre la superficie en tanto
no se compruebe que la densidad es la definida.

310.3. MEDICION Y ABONO

La preparacion de la superficie no serd objeto de abono independiente.

ARTICULO 321. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

321.1. DEFINICION

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecucién incluye las operaciones
de excavacion, entibacién, posibles agotamientos y nivelacion.

321.2. EJECUCION DE LAS OBRAS

321.3.1. PRINCIPIOS GENERALES

El Contratista notificara al Director de las Obras, con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion,
a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural
adyacente al de la excavacién no se modificard ni removera sin autorizacién del Director de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizard la iniciacién de las obras
de excavacion. La excavacién continuara hasta llegar a la profundidad sefalada en el Proyecto y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, el Director de las Obras podra
modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una
cimentacion satisfactoria.

Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavacion, especialmente si en su interior se realizan trabajos
que exijan la presencia de personas.

También estard obligado el Contratista a efectuar la excavacién de material inadecuado para la cimentacion, y su
sustitucion por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradacién del terreno de fondo de excavacién en el
intervalo de tiempo que medie entre la excavacién y la ejecucion de la cimentacién u obra de que se trate.

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud,
y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

321.3.2. ENTIBACION

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibacién, el Contratista podra proponer al Director
de las Obras efectuarlas sin ella, explicando vy justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su
propuesta. El Director de las Obras podra autorizar tal modificacion, sin que ello suponga responsabilidad
subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibacién y el Director de las Obras, por
razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrd ordenar al
Contratista la utilizacidon de entibaciones, sin considerarse esta operacién de abono independiente.

321.3.3. DRENAJE

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estan excavando, se utilizaran los medios e instalaciones

coeao o cauxiliaressnecesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentacién debera ser hecho de
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forma que no provoque la segregacién de los materiales que han de componer el hormigén de cimentacioén, y en
ningun caso se efectuard desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el
hormigonado. El Contratista sometera a la aprobacion del Director de las Obras los planos de detalle y demas
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construccién propuestos.

321.3.4. TALUDES

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y érdenes del Director
de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepcion de las obras,
el Contratista eliminara los materiales desprendidos.

321.3.5. LIMPIEZA DEL FONDO

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se
rellenardn adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos
excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavacion de los ultimos
treinta centimetros (30 cm) no se efectuara hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorizacién del
Director de las Obras.

321.4. EXCESOS INEVITABLES

Los sobreanchos de excavacidn necesarios para la ejecucidn de la obra estadn contemplados en el Proyecto y, en
cualquier caso, deberdn ser aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras.

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendran la forma y dimensiones exigidas en los
Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberan refinarse hasta conseguir
una diferencia inferior a cinco centimetros (5 cm) respecto de las superficies tedricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el
Director de las Obras, no siendo esta operacion de abono independiente.

321.6. MEDICION Y ABONO

La excavacién en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos (m3) deducidos a partir de las secciones en planta
y de la profundidad ejecutada.

Se abonaran los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, nivelaciéon del fondo y el conjunto de operaciones y costes
necesarios para la completa ejecucién de la unidad.

No serdn de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién
tipo tedrica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en
otras unidades de obra.

ARTICULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS

332.1. DEFINICION

Esta unidad consiste en la extensidon y compactacién de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en
relleno de zanjas, trasdés de obras de fabrica, cimentacién o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su
reducida extension, compromiso estructural u otra causa no permita la utilizacion de los mismos equipos de
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecucion del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su
construccion.
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332.5. EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud,
y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

332.5.2. EXTENSION Y COMPACTACION

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a
la explanada. El espesor de estas tongadas serd lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles,
se obtenga en todo su espesor el grado de compactacién exigido. Salvo especificacion en contra del Proyecto o
del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactaciéon no serd superior a
veinticinco centimetros (25 cm).

Los espesores finales de las tongadas se sefialardn y numeraran con pintura, segun el caso, en el trasdés de la obra
de fabrica, paramentos o cuerpo de la tuberia, para el adecuado control de extendido y compactacion.

Unicamente se podra utilizar la compactaciéon manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean
expresamente autorizados por el Director de las Obras.

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto
a obras de fabrica o entibaciones se efectuard de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma
se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fabrica con relleno asimétrico, los materiales del lado mas alto no
podran extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete dias (7 d) desde la terminaciéon de la
fabrica contigua, salvo indicacion del Proyecto o autorizacién del Director de las Obras y siempre previa
comprobacién del grado de resistencia alcanzado por la obra de fabrica.

Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformesy si no lo fueran, se conseguird esta uniformidad
mezclandolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecucién de las obras, la superficie de las tongadas deberd tener la pendiente transversal necesaria
para asegurar la evacuacién de las aguas sin peligro de erosion.

Una vez extendida cada tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido 6ptimo de
humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de
los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactacién prevista, se
tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecacién por oreo o a la adicidn y mezcla de
materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacién mecdnica de la tongada.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serdn corregidas inmediatamente por el
Contratista.

Se exigirad una densidad después de la compactacion, en coronaciéon, no inferior al 100 por 100 (100%) de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado segiin UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95
por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habra de ser igual o mayor que la de las zonas
contiguas del relleno.

332.5.3. RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS

La cama de apoyo de la tuberia en el terreno, granular o de hormigdn, y su espesor, dependera del tipo de tubo y
sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, seran las definidas en el Proyecto.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tuberia instalada, para lo cual se habra hecho un relleno parcial
de la zanja dejando visibles las juntas, se procedera al relleno definitivo de la misma, previa aprobacién del
Director de las Obras.

Elrelleno de la zanja se subdividira en dos zonas: la zona baja, que alcanzara una altura de unos quince centimetros
(15 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.
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En la zona baja el relleno serd de material no plastico, preferentemente granular, y sin materia organica. El tamafo
maximo admisible de las particulas sera de cinco centimetros (5 cm), y se dispondran en capas de quince a veinte
centimetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecanicamente hasta alcanzar un grado de compactaciéon no
menor del 98 por 100 (98 %) del Proctor modificado segtiin UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizara con un material que no produzca dafios en la tuberia. El tamafo
maximo admisible de las particulas sera de diez centimetros (10 cm) y se colocara en tongadas pseudoparalelas a
la explanada, hasta alcanzar un grado de compactaciéon no menor del 98 por 100 (98 %) del Préctor modificado,
segun UNE 103501.

Se prestara especial cuidado durante la compactacion de los rellenos, de modo que no se produzcan ni
movimientos ni danos en la tuberia, a cuyo efecto se reducira, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la
potencia de la maquinaria de compactacién.

Cuando existan dificultades en la obtencién de los materiales indicados o de los niveles de compactacion exigidos
para la realizacién de los rellenos, el Contratista podra proponer al Director de las Obras, una solucién alternativa
sin sobrecoste adicional.

332.6. MEDICION Y ABONO

Los rellenos localizados se abonarén por metros cubicos (m3) medidos sobre los perfiles tedricos de proyecto.

El precio incluye la obtencién del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga,
transporte, colocacion, compactacidn y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y
correcta ejecucion del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo
especificacion en contra.

El precio serd uUnico, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificaciéon en contra
del Proyecto.

ARTICULO 342. FRESADO DE PAVIMENTOS

342.1. CONCEPTO

Consiste en la disgregacion del pavimento bituminoso existente en la profundidad indicada por el Director de las
obras, medida desde el nivel de la superficie entre rodadas, y la posterior retirada de los sobrantes a vertedero.
Todo el proceso de ejecucién de esta unidad de obra se realizard a temperatura ambiente y sobre la misma
superficie a tratar.

Esta unidad de obra incluye:
— La preparacién de la superficie.
— Elreplanteo.
— Elfresado hasta la cota deseada.
— Laeliminacién de los residuos y limpieza de la nueva supefficie.
— Eltransporte a vertedero de los residuos obtenidos.
— Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecucion.
Todo el proceso de ejecucion de esta unidad de obra se realizara a temperatura ambiente y sobre la misma
superficie a tratar.
342.2. EQUIPO NECESARIO

El equipo de fresado, compuesto por una o mas maquinas fresadoras, con anchura minima de medio carril y
dotadas de rotor de fresado de eje horizontal, debera ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad y

ccoanchuraespecificadas, produciendo un material homogéneo con la granulometria requerida en una sola pasada
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y deberd hacerlo a una velocidad constante adecuada. Las fresadoras estaran dotadas de un dispositivo de control
automatico que asegure el espesor especificado.

Ademads estaran provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material.

342.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

El fresado se realizara con el equipo y el método aprobados por el Director de las Obras. La velocidad de traslacién
del equipo y la velocidad de rotacidn del rotor de fresado seran constantes en cada tramo homogéneo, a fin de
asegurar una profundidad uniforme de fresado. Se evitaran en lo posible las paradas.

Siempre que se observe que el espesor de fresado no es el indicado, se detendra hasta eliminar las causas de la
anomalia (desgaste de picas, etc).

Estas zonas se rellenaran con materiales que cumpliran en cualquier circunstancia las prescripciones establecidas
para el conjunto de la unidad de obra.

Los productos procedentes del fresado se trasladardn a un vertedero autorizado, siempre y cuando no esté
previsto en proyecto su reutilizacion.

Las tolerancias maximas admisibles, no superardn en mas o menos las cinco décimas de centimetro (+ 0,5 cm).
Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizara una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que
permita realizar cualquier operacién posterior sobre la misma.

342.3. MEDICION Y ABONO

Esta unidad de obra se medira por metros cuadrados por cm (m2) realmente ejecutados y medidos en obra. Este
precio incluye la carga, barrido y el transporte a vertedero del material de desecho, o bien al lugar de uso. El canon
de vertido se abona en una partida complementaria.

Este precio incluye la compactacién y colocaciéon del material de desecho. No se abonarén excesos de fresado
sobre los espesores indicados.
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ARTICULO 410. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

410.1. DEFINICIONES

Arqueta es un recipiente prismatico para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberias de drenaje y posterior
entrega a un desagiie. Asimismo, se consideran arquetas aquellas ubicadas para el registro de un determinado
servicio y/o alojamiento de piezas especiales que deben ser registrables para su maniobra.

El material constituyente podra ser hormigén, materiales ceramicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto
en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estara cubierta por una tapa o rejilla.

Pozo de registro es una arqueta visitable de méas de metro y medio (1,5 m) de profundidad.

410.2. FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, asi como los materiales a utilizar, seran los
definidos en el Proyecto.

Las dimensiones minimas interiores seran las definidas en el proyecto.

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su cara exterior quede al mismo
nivel que las superficies adyacentes. Se disefiaran para que puedan soportar el paso del trafico y se tomaran
precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

Tanto las arquetas, como los pozos de registro deberan ser facilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no
registrables.

El fondo debera adaptarse a las necesidades hidraulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se debera asegurar la
continuidad, de la corriente de agua, si procede. Se dispondran areneros donde sea necesario, y en caso de no
existir, se deberd asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.

410.3. MATERIALES

Con caracter general todos los materiales utilizados en la construccion de las arquetas y de los pozos de registro
cumplirdn con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, asi como en los articulos
correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estard, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, en
aplicacién de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento, se estara a lo establecido en el articulo 9 del mencionado Real Decreto.

Habran de cumplirse ademads las siguientes prescripciones especificas:
— Hormigon:

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE).

Instruccién para la Recepcion de Cementos.

Articulos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigén en masa o armado" de este Pliego.
— Bloques de hormigén:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de bloques de hormigén en las Piezas
prefabricadas de hormigén:

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE).
Resistencia caracteristica minima a compresién: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho dias (28 d).

El transporte, descarga y almacenamiento se realizardn cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que

cocPresenten defectos.
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— Fundicién para tapas y cercos:

UNE EN 1561y UNE EN 1563.

410.4. EJECUCION

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no seradn superiores a diez
milimetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los
extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.

La parte superior de la obra se dispondra de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre
ella o a su interior.

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocardn de forma que su cara exterior quede al mismo
nivel que las superficies adyacentes. Se disefiaran para que puedan soportar el paso del trafico y se tomaran
precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizara una prueba de estanqueidad.

El relleno del trasdds de la fabrica se ejecutard, en general, con material procedente de la excavacion, de acuerdo
con el articulo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigén.

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud,
y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

410.5. MEDICION Y ABONO

Las arquetas, los imbornales y los pozos se abonaran por unidades realmente ejecutadas.

Salvo indicacidn en contra del Proyecto, el precio incluira la unidad de obra completa y terminada incluyendo
enfoscado interior e instalacion de elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.).

Normas de referencia en el articulo 410:
— UNEEN 1561 Fundicién. Fundicién gris.
— UNE EN 1563 Fundicién. Fundicidn de grafito esferoidal.
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ARTICULO 510. ZAHORRAS ARTIFICIALES

510.1. DEFINICION

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total o parcialmente, cuya
granulometria es de tipo continuo.

Su ejecucién incluye las siguientes operaciones:
— Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
— Aportacién del material.
— Extensién, humectacién, si procede, y compactacion de cada tongada.
— Refino de la superficie de la tltima tongada.

510.2. MATERIALES

510.2.1. CONDICIONES GENERALES

Los materiales procederan de la trituracidon de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE
debera contener un minimo del setenta y cinco por ciento (75%), para trafico TO y T1 o del cincuenta por ciento
(50%), para los demas casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

510.2.2. GRANULOMETRIA
El cernido por el tamiz 80 um UNE sera menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 um UNE.

La curva granulométrica estard comprendida dentro de los husos resefiados en el cuadro 501.1.

40 100
25 75 - 100 100
20 60 - 90 75 - 100
10 45-70 50 - 80
5 30-50 35-60
2 16 -32 20 - 40

400 pm 6-20 8-22

80 um 0-10 0-10

510.2.3. FORMA

El indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74, debera ser inferior a treinta y cinco (35).
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510.2.4. DUREZA

El coeficiente de desgaste Los Angeles, segtin la Norma NLT 149/72, serd inferior a treinta (30) para trafico TOy T1,
y a treintay cinco (35) en los demas casos. El ensayo se realizard con la granulometria tipo B de las indicadas en la
citada Norma.

510.2.5. LIMPIEZA

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafas. El
coeficiente de limpieza seguiin la Norma NLT 172/86, no debera ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72, serd mayor de treinta y cinco (35) para trafico TOy T1,y a
treinta (30) en los demas casos.

510.2.6. PLASTICIDAD
El material serd «no plastico» segun las Normas NLT 105/72 'y 106/72.

510.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

510.3.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

De la eventual reiteracion de los ensayos de aceptacion de dicha superficie, el Director de las obras podra ordenar
el paso de un camién cargado, a fin de observar su efecto.

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregiran antes
del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, segun las prescripciones del correspondiente articulo del

pliego.
510.3.2. PREPARACION DEL MATERIAL

La preparacién de la zahorra artificial se hara en central y no «in situ». La adicién del agua de compactacion se hara
también en la central, salvo que el Director de las obras autorice, la humectacién «in situ» con traficos que no sean
TOniT1.

La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo «Proctor modificado» segin la Norma NLT 108/72,
podra ser ajustada a la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacién, segun los ensayos
realizados en el tramo de prueba.

510.3.3. EXTENSION DE LA TONGADA

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta
centimetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion.

Después, la Unica humectacién admisible sera la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecucion de la capa siguiente.

El agua se dosificara adecuadamente procurando que en ninguiin caso un exceso de la misma lave al material.

510.3.4. COMPACTACION DE LA TONGADA

Conseguida la humedad mas conveniente, la cual no deberd rebasar a la 6ptima en mas de un (1) punto
porcentual, se procederd a la compactacién de la tongada, que se continuard hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 501.4.1 del presente articulo.
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Las zonas que, por su reducida extensién, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagiie, muros o
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactaran con
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.

510.3.5. TRAMO DE PRUEBA

Antes del empleo de un determinado tipo de material, sera preceptiva la realizacién del correspondiente tramo
de prueba, para fijar la composicién y forma de actuacién del equipo compactador y para determinar la humedad
de compactacion mas conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba
seran semejante a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidird si es aceptable la realizacion de tramo de prueba como parte integrante de la obra
en construcciéon. Se estableceran las relaciones entre nimero de pasadas y densidad alcanzada, para cada
compactador y para el conjunto de equipo de compactacién. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de
las obras definira: Si es aceptable o no el equipo de compactacion propuesto por el constructor.

En el primer caso, su forma especifica de actuacién y, en su caso, la correccién de la humedad éptima.

En el segundo, el constructor deberd proponer un nuevo equipo, o la incorporacién de un compactador
suplementario o sustitutorio.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizaran los aspectos siguientes:
— Comportamiento del material bajo la compactacion.

— Correlacioén, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad «in situ» establecidos en
los pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rapidos de control, tales como isétopos
radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc.

510.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

510.4.1. DENSIDAD

La compactacion de la zahorra artificial se continuara hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda
al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo «Proctor modificado», segin la Norma NLT 108/72,
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos.

Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para traficos T3 o T4, o en arcenes, se admitira una densidad no
inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la maxima obtenida en el ensayo «proctor modificado».

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material obtenidas «in situ» en
la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos
fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus caracteristicas, del aprobado en el estudio de los
materiales y existan razones de urgencia, asi apreciadas por el Director de las obras, se podra aceptar como
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

510.4.2. CARGA CON PLACA

En las capas de zahorra artificial, los valores del médulo E2 determinado segun la Norma NLT 357/86, no seran
inferiores a los indicados en el cuadro 501.2.
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Base 120 100 60

510.4.3. TOLERANCIAS GEOMETRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de
peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separacion no exceda de la mitad (1/2) de la distancia
entre los perfiles del proyecto, se comparara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichas
estacas.

La citada superficie no debera diferir de la tedrica en ningln punto en mas de quince milimetros (15 mm) bajo
calzadas con trafico TO, T1 o T2, ni de veinte milimetros (20 mm) en los demas casos.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida que en ninguin caso debera ser inferior a la tedrica
deducida de la seccidon-tipo de los planos.

Sera optativa del Director de las obras la comprobacién de la superficie acabada con regla de tres metros (3 m),
estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobacién.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregiradn por el constructor, a su cargo. Para
ello se escarificara en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm), se afadira o retirara el material
necesario y de las mismas caracteristicas, y se volvera a compactar y refinar. Cuando la tolerancia sea rebasada por
defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el director de las obras podra aceptar la superficie, siempre
que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la Administracién.

510.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Las zahorras artificiales se podran emplear siempre que las condiciones climatoldgicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en mas de dos (2) puntos porcentuales la humedad
Optima.

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibird la accién de todo tipo de trafico, mientras no se construya la capa
siguiente. Si esto no fuera posible, el tréfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuird de
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor sera responsable de los daiios originados,
debiendo proceder a su reparacién con arreglo a las instrucciones del Director de las obras.

510.6. MEDICION Y ABONO

La zahorra artificial se abonard por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las
secciones-tipo sefaladas en los planos. No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacién
de la compensacién de la merma de espesores de capas subyacentes.

510.7. CONTROL DE CALIDAD

510.7.1 CONTROL DE PROCEDENCIA

Antes del inicio de la produccion, se reconocera cada procedencia, determinandose su aptitud en funcién del
resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizard de la forma mas representativa posible, mediante toma
de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo.

Para cualquier volumen de produccion previsto se ensayard un minimo de cuatro (4) muestras, anadiéndose una
(1) mas por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3), o fraccion, de exceso sobre cincuenta mil metros cubicos
(50.000 m3). Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

— Humedad natural, segiin la Norma NLT 102/72.
— Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.

— Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72 'y 106/72.
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— Proctor modificado, seguin la Norma NLT 108/72.
— Equivalente de arena, seguin la Norma NLT 113/72.
— Indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74.
— (CBR, seguin la Norma NLT 111/78.
— Desgaste Los Angeles, seguin la Norma NLT 149/72.
— Coeficiente de limpieza, segin la Norma NLT 172/86.
Ademas, sobre una (1) de las muestras se determinara el paso especifico de gruesos y finos, segun las Normas NLT
153/76y 154/76.
510.7.2 CONTROL DE PRODUCCION
Se realizaran los siguientes ensayos:
Por cada mil metros cuibicos (1.000 m3) de material producido, o cada dia si se emplea menos material:
— Proctor modificado, seguin la Norma NLT 108/72.
— Equivalente de arena, seguin la Norma NLT 113/72.
— Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.

Cada cinco mil metros cubicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea menos
material:

indice de lajas, segtn la Norma NLT 354/74.

Limite liquido e indice de plasticidad, segun las Normas NLT 105/72'y 106/72.

Coeficiente de limpieza, seguin la Norma NLT 172/86.
Cada quince mil metros ctbicos (15.000 m3) de mate producido, o una (1) vez al mes si se emplea menos material

— Desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72.

510.7.3. CONTROL DE EJECUCION

Se considerara como «lote», que se aceptara o rechazara en bloque, al material uniforme que entre en doscientos
cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de capa,
o en la fraccién construida diariamente si esta fuere menor.

Las muestras se tomaran y los ensayos «in situ» se realizard en puntos previamente seleccionados mediante un
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.

Compactacién

Sobre una muestra de seis unidades (6 ud) se realizaran ensayos de:
— Humedad natural, segin la Norma NLT 102/72.
— Densidad «in situ», seguin la Norma NLT 109/72.

Carga con placa

Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizard un ensayo de carga con placa, segun la Norma NLT
357/86.

Materiales

Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactacion, seguin el apartado
501.7.3.1 del presente articulo, se realizaran ensayos de:

— Granulometria por tamizado, segun la Norma NLT 104/72.
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— Proctor modificado, segun la Norma NLT 108/72.
Criterios de aceptacion o rechazo del lote

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberdn ser inferiores a las especificadas en el
apartado 501.4.1 del presente articulo, no mas de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar resultados de
hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.

Los ensayos de determinacién de humedad tendran caracter indicativo y no constituirdn por si solos base de
aceptaciéon o rechazo. Si durante la compactacion apareciesen blandones localizados, se corregirdn antes de
iniciar el muestreo. Para la realizacién de ensayos de humedad y densidad podran utilizarse métodos rapidos no
destructivos, tales como is6topos radiactivos, carburo de calcio, picnémetro de aire, etc., siempre que mediante
ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las Normas NLT
102/72y 109/72.

Los modulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberan ser inferiores a los especificados en el
cuadro 501.2 del presente articulo. Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta
alcanzar las densidades y médulos especificados. Se recomienda llevar a cabo una determinaciéon de humedad
natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa, asi como proceder, cuando corresponda
por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometria y Proctor modificado.

ARTICULO 530. RIEGOS DE IMPRIMACION

530.1. DEFINICION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa
a la colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

530.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este articulo se entenderd sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos
especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard, en todo caso a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construccién.
530.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, salvo justificacion en contrario, debera estar incluido entre los que a
continuacion se indican:

— FM100 del articulo 212, "Betun fluidificado para riegos de imprimacion”, del PG-3.
— EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del articulo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego, siempre que en el
tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.
530.2.2. ARIDO DE COBERTURA
Condiciones generales

El arido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimacién serd arena natural, arena de
machaqueo o una mezcla de ambas.

Granulometria

La totalidad del arido debera pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener mas de un quince por
ciento (15%) de particulas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, seguin la UNE-EN 933-1.
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El drido deberd estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extranas.

El equivalente de arena del &rido, seguin la UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta (40).
Plasticidad

El material deberd ser "no plastico”, segun la UNE 103104.

530.3. DOTACION DE LOS MATERIALES

La dotacion del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un
periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no sera inferior en ningun caso a quinientos gramos por
metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.

La dotacion del arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcién de un exceso de ligante, o para
garantizar la proteccién de la imprimacion bajo la accién de la eventual circulaciéon durante la obra sobre dicha
capa. Dicha dotacion, en ningun caso, sera superior a seis litros por metro cuadrado (6 1/m2), ni inferior a cuatro
litros por metro cuadrado (4 1/m2).

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijara las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

530.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estar3, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaciéon vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucién de las obras.

530.4.1. EQUIPO PARA LA APLICACION DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

El equipo para la aplicacion del ligante hidrocarbonado irda montado sobre neumaticos, y debera ser capaz de
aplicar la dotacion de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionara una
uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y debera permitir la recirculacién en vacio del
ligante.

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el parrafo anterior, y para completar la aplicacién, se podréd emplear
un equipo portatil, provisto de una lanza de mano.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo debera estar dotado de un sistema de calefaccién por serpentines
sumergidos en la cisterna, la cual deberd ser calorifuga. En todo caso, la bomba de impulsién del ligante deberd
ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presién. El equipo también deberd estar dotado
de un termémetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podra estar situado en las proximidades de un
elemento calefactor.

530.4.2. EQUIPO PARA LA EXTENSION DEL ARIDO DE COBERTURA

Para la extensién del arido, se utilizardn extendedoras mecdnicas, incorporadas a un camién o autopropulsadas.
Unicamente se podra extender el drido manualmente, previa aprobacién del Director de las Obras, si se tratase de
cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberd
proporcionar una reparticion homogénea del arido.

530.5. EJECUCION DE LAS OBRAS

530.5.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimacién, cumple las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En
caso contrario, debera ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a
la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director
de las Obras.
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Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del ligante hidrocarbonado, la superficie aimprimar se limpiara
de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizardn barredoras mecénicas o
maquinas de aire a presion; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se
cuidara especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regara
ligeramente con agua, sin saturarla.

530.5.2. APLICACION DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicara el ligante hidrocarbonado con la
dotacién y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Este podra dividir la dotacién total en dos (2)
aplicaciones, si asi lo requiere la correcta ejecucién del riego.

La extensidon del ligante hidrocarbonado se efectuard de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas
transversales de trabajo. Para ello, se colocaran, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde
se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurara una ligera superposicion
del riego en la unién de dos contiguas.

La temperatura de aplicacion del ligante sera tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos
Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segun la NLT-138, en el caso de que se emplee un betun fluidificado para riegos de
imprimacioén, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segun la NLT-138, en el caso de que se
emplee una emulsién bituminosa.

Se protegerdn, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, sefiales, balizas,
arboles, etc.- estén expuestos a ello.

530.5.3. EXTENSION DEL ARIDO DE COBERTURA

La eventual extension del arido de cobertura se realizara, por orden del Director de las Obras, cuando sea preciso
hacer circular vehiculos sobre laimprimacién o donde se observe que, parte de ella, esta sin absorber veinticuatro
horas (24 h) después de extendido el ligante.

La extension del arido de cobertura se realizara por medios mecanicos de manera uniforme y con la dotacién
aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extension, el arido no debera contener mas de un dos
por ciento (2%) de agua libre, este limite podra elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsién
bituminosa.

Se evitara el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender arido sobre
una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejara sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte
centimetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavia no haya sido tratada.

530.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

El riego de imprimacion se podra aplicar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados
Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podra rebajar por el
Director de las Obras a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicacién del riego de imprimacién se coordinard con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel
superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unioén.
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuara otro riego de imprimacion, el cual no sera de
abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego de imprimacién, mientras no se haya absorbido todo el ligante
o, si se hubiese extendido arido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensién de dicho
arido. En todo caso, la velocidad de los vehiculos no debera sobrepasar los cuarenta kilémetros por hora (40 km/h).
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530.7. CONTROL DE CALIDAD

530.7.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.4 del articulo 213
de este Pliego.

De cada procedencia del érido, y para cualquier volumen de produccidn previsto, se tomaran dos (2) muestras,
segun la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara el equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8.

530.7.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Control de calidad del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del articulo 213
de este Pliego.

Control de calidad del arido de cobertura
El control de calidad del arido de cobertura sera fijado por el Director de las Obras.
Control de ejecucién

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al de menor tamafio de entre los resultantes de
aplicar los tres (3) criterios siguientes:

— Quinientos metros (500 m) de calzada.
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
— Lasuperficie imprimada diariamente.
En cualquier caso, el Director de las Obras podran fijar otro tamaro de lote.

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de arido, se comprobaran mediante el pesaje de
bandejas metalicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicacién
del ligante o la extension del drido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u
hojas, se determinara la dotacién de ligante residual, segun la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podra
autorizar la comprobacién de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y &ridos, por otros medios.

Se comprobaran la temperatura ambiente, la de |a superficie aimprimar y la del ligante hidrocarbonado, mediante
termdmetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

530.8. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

La dotacién media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los aridos, no debera diferir de la prevista en
mas de un quince por ciento (15%). No mas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra presentar resultados
que excedan de los limites fijados.

El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

530.9. MEDICION Y ABONO

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimacién se abonara por metros cuadrados (m2) de
superficie realmente regada. El abono incluird la preparacion de la superficie existente y la aplicacidn del ligante
hidrocarbonado.

530.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este
articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad
a dichas normas.
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Silos referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocerd como tal cuando dicho distintivo esté
homologado por la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo podra ser
otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Direccién General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (segin dmbito) o los Organismos espafnoles -publicos y privados-
autorizados para realizar tareas de certificacién o ensayos en el dmbito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

ARTICULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA

531.1. DEFINICION

Se define como riego de adherencia la aplicacion de una emulsién bituminosa sobre una capa tratada con ligantes
hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la colocacién sobre ésta de cualquier tipo de capa
bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

531.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este articulo se entenderad sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado
por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de
construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos
especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard, en todo caso a lo dispuesto en la legislacidon vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construccién.

531.2.1. EMULSION BITUMINOSA

El tipo de emulsion a emplear vendrd fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo
justificacién en contrario, debera estar incluido entre los que a continuacién se indican:

— EAR-1 0 ECR-1; articulo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.

— ECR-1-m o ECR-2-m; articulo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros", de este Pliego.

531.3. DOTACION DEL LIGANTE

La dotacién de la emulsién bituminosa a utilizar vendra definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Dicha dotacién no serd inferior en ninguin caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2)
de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea
una mezcla bituminosa discontinua en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una capa de mezcla
bituminosa en caliente, tipo D 6 S empleada como rehabilitacion superficial de una carretera en servicio.

No obstante, el Director de las Obras podra modificar tal dotacién, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

531.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El equipo para la aplicacion del ligante ird montado sobre neumaticos, y debera ser capaz de aplicar la dotaciéon
de emulsion especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionara una uniformidad
transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y debera permitir la recirculacion en vacio de la emulsion.

Si fuese necesario calentar la emulsién, el equipo debera estar dotado de un sistema de calefaccion por
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberd ser calorifuga. En todo caso, la bomba de impulsién de la
emulsién debera ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presion. El equipo también
deberd estar dotado de un termémetro para la emulsién, cuyo elemento sensor no podra estar situado en las
proximidades de un elemento calefactor.
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531.5. EJECUCION DE LAS OBRAS

531.5.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deberd ser corregida de acuerdo con este
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion de la emulsion bituminosa, la superficie a tratar se limpiara de
polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizaran barredoras mecanicas o maquinas
de aire a presién; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar.

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminaran, mediante fresado, los excesos de
emulsién bituminosa que hubiese, y se repararan los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.

Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminara éste por barrido enérgico,
seguido de soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras.

531.5.2. APLICACION DE LA EMULSION BITUMINOSA

La emulsién bituminosa se aplicard con la dotacién y temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su
extension se efectuara de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello,
se colocaran, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el
riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurara una ligera superposicion del riego en la unién de dos
contiguas.

La temperatura de aplicacién de la emulsién serd tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y cuarenta
segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), seguin la NLT-138.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, sefales, balizas,
etc., estén expuestos a ello.
531.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

El riego de adherencia se podra aplicar s6lo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius
(10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho limite se podra rebajar a juicio del
Director de las Obras a cinco grados Celsius (5°C), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicacion del riego de adherencia se coordinard con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél
superpuesta, de manera que la emulsién bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad
como elemento de union. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuara otro riego de
adherencia, el cual no sera de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibird todo tipo de circulacién sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la
emulsion.
531.7. CONTROL DE CALIDAD

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al de menor tamafo de entre los resultantes de
aplicar los tres (3) criterios siguientes:

— Quinientos metros (500 m) de calzada.
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
— La superficie regada diariamente.

La dotacidon de emulsién bituminosa se comprobara mediante el pesaje de bandejas metalicas u hojas de papel,
o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicacién de la emulsion, en no menos de cinco
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(5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinara la dotacién de ligante residual, segun la
UNE-EN 12697-3.

El Director de las Obras podra autorizar la comprobacién de las dotaciones medias de emulsién bituminosa, por
otros medios.

Se comprobaran la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsion, mediante termémetros
colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

531.8. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

La dotacion media del ligante residual no debera diferir de la prevista en mas de un quince por ciento (15%). No
mas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra presentar resultados que excedan de los limites fijados.

El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

531.9. MEDICION Y ABONO

La emulsién bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonara por metros cuadrados (m2) de superficie
regada. El abono incluira el de la preparacion de la superficie existente y el de la aplicacién de la emulsion.

531.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos, se podra acreditar por
medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente
por referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Silos referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocerd como tal cuando dicho distintivo esté
homologado por la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo podra ser
otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Direccién General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (segiin ambito) o los Organismos espaioles -publicos y privados autorizados
para realizar tareas de certificacién o ensayos en el ambito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

ARTICULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO
HORMIGON BITUMINOSO

542.1. DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el
polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del drido queden recubiertas por
una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportacidn) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.

A efectos de aplicacién de este articulo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto médulo para su
empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis y doce centimetros (6 a 12 cm), aquella
que, ademas de todo lo anterior, el valor de su médulo dinamico a veinte grados Celsius (20 °C), segun la NLT-349,
sea superior a once mil megapascales (11.000 MPa).

Las mezclas bituminosas en caliente de alto médulo deberan ademas cumplir, excepto en el caso que se
mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este articulo para las mezclas definidas
en el parrafo primero.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las
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— Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo.

— Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo.
— Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

— Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

— Extensién y compactacién de la mezcla.

542.2, MATERIALES

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
productos de construccidn, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara en todo caso, ademas a lo dispuesto en la legislacién vigente en
materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construccion.

542.2.1. LIGANTE HIDROCARBONADO

Los betunes de penetracion indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el articulo 211,
podran ser sustituidos por betunes de penetracion que cumplan con los tipos, las especificaciones y las
condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, segun se indica:

— B40/50 por 35/50
— B60/70 por 50/70
— B80/100 por 70/100

Se podran emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes modificados
de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del articulo 215 de este pliego. En ese caso, a la
denominacion del betun se afadira una letra ¢ mayuscula, para indicar que el agente modificador es caucho
procedente de neumaticos fuera de uso.

Para mezclas bituminosas en caliente de alto médulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear sera el BM-1
para las categorias de trafico pesado TOOy TO y el B13/22 para las categorias de trafico pesado T1y T2.

Para las categorias de trafico pesado T0O y TO, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de rodadura se
utilizaran exclusivamente betunes asfalticos modificados que cumplan el articulo 215 de este Pliego.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los articulos 211 6 215 de este Pliego, o en la orden
circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
establecera el tipo de adicién y las especificaciones que deberan cumplir, tanto el ligante como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificacién y el método de dispersion de la adicion deberan ser aprobados por el
Director de las Obras.

En el caso de incorporacién de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la reologia
de la mezclay para alcanzar una mayoracion significativa de alguna caracteristica referida a la resistencia a la fatiga
y la fisuracién, se determinard su proporcion, asi como la del ligante utilizado, de tal manera que, ademas de
proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un
comportamiento en mezcla minimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los
especificados en el articulo 215 de este Pliego.

542.2.2. ARIDOS
Caracteristicas generales

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podran ser naturales o artificiales siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.
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Podran emplearse como aridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto mdédulo, el material
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de
la masa total de mezcla.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podra exigir propiedades
o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear aridos cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Los aridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiardn y
manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Los aridos no seran susceptibles a ninguin tipo de meteorizacién o alteracién fisico-quimica apreciable bajo las
condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podran dar
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafos a estructuras u otras capas del firme, o contaminar
corrientes de agua.

El arido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendra de la disgregacion por fresado o trituracién
de capas de mezcla bituminosa. En ningln caso se admitirdn aridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas que presenten deformaciones plasticas (roderas). Se determinard la granulometria del arido
recuperado, segun la UNE-EN 12697-2, que se empleard en el estudio de la férmula de trabajo. El tamafo maximo
de las particulas vendra fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad
por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.

El drido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplira las especificaciones de los apartados 542.2.2.2,
542.2.2.3 6 542.2.2.4, en funcién de su granulometria obtenida segun la UNE-EN 12697-2.

Arido grueso
Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2mm de la UNE-EN 933-2.

La proporcion de particulas trituradas del arido grueso, seguiin la UNE-EN 933-5, debera cumplir lo fijado en la tabla
542.2.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la UNE-EN 933-3, debera cumplir lo fijado en la
tabla 542.3.

El coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segtin la UNE-EN 1097-2, debera cumplir lo fijado en la
tabla 542.4. del PG-3.

El coeficiente de pulimento acelerado del drido grueso a emplear en capas de rodadura, segun la NLT-174, debera
cumplir lo fijado en la tabla 542.5. del PG-3.

El arido grueso deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extraias que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del arido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa
por el tamiz 0,063 mm, sera inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podra
especificar que el contenido de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al
cinco por mil (0,5%) en masa.

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del drido grueso, el Director
de las Obras podra exigir su limpieza por lavado, aspiracién u otros métodos previamente aprobados, y una nueva
comprobacion.

Arido fino

Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2.

El arido fino debera proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de
yacimientos naturales.

Laproporcidn-de arido fino no triturado a emplear en la mezcla deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.6.
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El drido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrafias que
puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El material que se triture para obtener arido fino debera cumplir las condiciones exigidas al arido grueso en el
apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Angeles.

Polvo mineral
Se define como polvo mineral a la parte del arido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE EN 933-2.

El polvo mineral podra proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los ciclones de la central de
fabricacién, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente
preparado.

La proporcion del polvo mineral de aportaciéon a emplear en la mezcla deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.7.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador en ningun caso
podré rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sélo si se asegurase que el polvo mineral procedente
de los aridos cumple las condiciones exigidas al de aportacién, podra el Director de las Obras rebajar la proporcion
minima de éste.

La granulometria del polvo mineral se determinara segin UNE-EN 933-10. El cien por cien (100%) de los resultados
de analisis granulométricos deben quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8.

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de andlisis granulométricos basados en los ultimos
veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un huso granulométrico mas estrecho, cuyo
ancho maximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%).

La densidad aparente del polvo mineral, segun el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, debera estar comprendida
entre cinco y ocho decigramos por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3).

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral),
segun la unidad de obra o empleo, deberd estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla
542 8. El andlisis granulométrico se hara segun la UNE-EN 933-1.

542.3. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

La designacién de las mezclas bituminosas tipo hormigoén bituminoso se hard segin la nomenclatura establecida
en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacidn se complementara con informacion sobre el tipo de granulometria que corresponda a la mezcla:
densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamafo maximo de arido pero
con husos granulométricos diferentes. Para ello, a la designacion establecida en la UNE-EN 13108-1, se afadird la
letra D, S 0 G después de la indicacién del tamafio maximo de arido, segin se trate de una mezcla densa,
semidensa o gruesa, respectivamente.

La designacién de las mezclas bituminosas seguira por lo tanto el esquema siguiente:

AC D surf/bin/base  ligante granulometria
Donde:
AC indica que la mezcla es de tipo hormigdn bituminoso.
D es el tamafno maximo del arido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un

noventay un cien por cien (90% y 100%) del total del drido.

surf/bin/base:  se indicarda con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de
rodadura,intermedia o base, respectivamente.

ligante se debe incluir la designacion del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

granulometria se indicara con la letra D, S o G si el tipo de granulometria corresponde a una mezcla densa
(D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto médulo se aiadiran

e neenEros P deas las letras MAM.
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La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral),
segun la unidad de obra o empleo, deberd estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla
542.9. El andlisis granulométrico se hara segun la UNE-EN 933-1.

TAMANO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

TIPO DE MEZCLA
16 4 0,500
9- | 64- 44 | 31-
ACI6D | — - 100 o 2 5 i | 1627 1120 48
DeNSA
90- 55- 31-
AC22D | — 100 | 7388 o 46 | 1627 1120 48
9- | 60-  35- | 24
ACI6S | — = 100 i 5 g V121 71537
90- 50- 24-
SEMIDENSA |~ AC22S  — 100 . 7088 g V121 715 37
90- 48- 24-
AC32S 100 6882 . g V121 71537
90- 40- 18-
AC22G | — 100 | 6586 5, 718 412 25
GRUESA
90- 35- 18-
AC32G 100 5876 | T, 5, 718 412 25

TABLA 542.8. HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE MEZCLA

TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacion

Denominacion atnerior
UNE-EN 13108-1(*)

AC16 surf D
4-5 D12;S12
AC16 surf S

Rodadura

AC22 surf D
>5 D20; S20
AC22 surf S

AC22 binD
AC22bin S
Intermedia 6-9 D20; S20; S25; MAM (*¥)
AC32bin S

AC 22 bin S MAM (*¥)

AC32 base S
Base 9-15 AC22 base G S25; G20; G25; MAM(**%)
AC32 base G
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AC 22 base S MAM (¥*%)

Arcenes (¥¥*%) 4-6 AC16 surf D D12

*) Se ha omitido en la denominacién de la mezcla la indicacién del tipo de ligante por no ser relevante a
efectos de esta tabla.

(**) Espesor minimo de seis centimetros (6 cm).
(**%) Espesor maximo de trece centimetros (13 cm).

(****)  En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada.

Rodadura Densay semidensa 4,50
Densay semidensa 4,0
Intermedia
Alto modulo 4,5
Semidensa y gruesa 3,65
Base
Alto moédulo 475

* Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendran en cuenta las correcciones por peso
especifico y absorcion de los aridos, si son necesarias.

En el caso de que la densidad de los aridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco centésimas de gramo
por centimetro ctbico (2,65 g/cm?), los contenidos minimos de ligante de la tabla 542.11 se deben corregir
multiplicando por el factor: a= 2 ,65/pd; donde pd es la densidad de las particulas de arido.

La relacion ponderal recomendable, salvo justificacion en contrario, entre los contenidos de polvo mineral y
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en funcion de la categoria de trafico pesado
y de la zona térmica estival se fijara de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12. del PG-3.

En las mezclas bituminosas en caliente de alto médulo la relacién ponderal entre los contenidos de polvo mineral
y ligante hidrocarbonado, salvo justificacion en contrario, estara comprendida entre de uno coma tres y uno coma
cinco (1,3 a1,5).

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estar3, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de
transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucién de las obras.

542.4.1. CENTRAL DE FABRICACION

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua,
debidamente autorizada por el Director de las Obras.

Cuando se vayan a emplear aridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la central de fabricacion
deberd disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en
el apartado 542.5.4.
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542.4.2, ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Consistirdn en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratara, para evitar que la mezcla
bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composicién y dotacién deberan ser aprobadas por el Director
de las Obras.

La formay altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camién sélo toque a ésta a
través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla
bituminosa en caliente durante su transporte.

542.4.3. EXTENDEDORAS

Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla
bituminosa en caliente con la geometria y produccién deseadas y un minimo de precompactacion, que sera
autorizado por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, asi como la potencia, seran adecuadas para el
tipo de trabajo que deban desarrollar.

La extendedora deberd estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacién, y de un elemento calefactor para
la ejecucion de la junta longitudinal.

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecanicas
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas.

La anchura minima y méaxima de extensién se aprobarad por el Director de las Obras. Si a la extendedora se
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberan quedar perfectamente alineadas con las originales. Se
procurara que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un minimo de quince centimetros (15
cm) una de otra.

542.4.4. EQUIPO DE COMPACTACION

Se podran utilizar compactadores de rodillos metalicos, estaticos o vibrantes, de neumaticos o mixtos. La
composiciéon minima del equipo serd un (1) compactador vibratorio de rodillos metélicos o mixto, y un (1)
compactador de neumaticos; para mezclas bituminosas drenantes este ultimo se sustituird por un (1)
compactador de rodillos metélicos tdndem, no vibratorio.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de accién
suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumaticos durante la compactacién y para
mantenerlos humedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metélicas no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores
vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracion, al invertir el sentido de su marcha. Los de
neumaticos tendran ruedas lisas, en nimero, tamano y configuracion tales que permitan el solape de las huellas
de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores serdn aprobadas por el
Director de las Obras, y seran las necesarias para conseguir una compacidad adecuaday homogénea de la mezcla
en todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de
compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacién normales, se emplearan otros de tamafho y disefio
adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberan ser autorizadas por el Director de las Obras.

542.5. EJECUCION DE LAS OBRAS

542.5.1. ESTUDIO DE LA MEZCLA
La fabricacién y puesta en obra de la mezcla no se iniciard hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras

El Director de las Obras fijara la dosificacion de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales
IGENIEROS DE CANINDS, . . . 7 . . . . . .
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En mezclas drenantes:

— Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas
preparadas segun la NLT-352, no deberdn ser inferiores al veinte por ciento (20%).

— La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 °C), segun la NLT-352, no debera rebasar el
veinte por ciento (20%) en masa, para las categorias de trafico pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento
(25%) en masa en los demas casos.

La mezcla, en el caso de categorias de trafico pesado T0O, TO y T1, se comprobard asimismo la sensibilidad de las
propiedades de la mezcla a variaciones de granulometria y dosificacion de ligante hidrocarbonado que no
excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1.

En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad arido-ligante mediante la caracterizacién de la accién
del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto médulo, la pérdida de resistencia en el ensayo
de inmersién-compresién, segun la NLT-162, no rebasard el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes,
la pérdida por abrasién en el ensayo cantabro, seguin la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de inmersién en
agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 °C) no rebasara el treinta y cinco por ciento
(35%) para las categorias de trafico pesado T00 a T1, y el cuarenta por ciento (40%) para las categorias de trafico
pesado T2y T3.

Se podra mejorar la adhesividad entre el drido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las Obras establecera las especificaciones
que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

En todo caso, la dotacién minima de ligante hidrocarbonado no sera inferior a lo indicado en la tabla 542.10. del
PG3.

Para capas de rodadura, la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberd asegurar el
cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la
resistencia al deslizamiento, segun lo indicado en el apartado 542.7.4.

Sila marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra corregir la mezcla, justificandolo debidamente
mediante los ensayos oportunos. Se estudiard y aprobara una nueva férmula si varia la procedencia de alguno de
los componentes, o si durante la produccién se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este
articulo.

542.5.2. PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se comprobaran la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa en caliente. El Director de las Obras aprobara las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dafadas.

Sila superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que debera cumplir lo indicado en la tabla
542.14 6 542.15, se ejecutard un riego de adherencia, segun el articulo 531 de este Pliego; si dicho pavimento es
heterogéneo se deberan, ademas, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado
permeables, segin las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie es granular o tratada con
conglomerantes hidrdulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutara previamente un riego de imprimacion
segun el articulo 530 de este Pliego.

Se comprobard que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de
fluidificante, ni de agua en la superficie; unidon con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial;
en caso contrario, el Director de las Obras podra ordenar la ejecucién de un riego adicional de adherencia.

542.5.5. TRANSPORTE DE LA MEZCLA

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora, en camiones. Para
evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores
adecuados.
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En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en la
férmula de trabajo.

542.5.6. EXTENSION DE LA MEZCLA

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensiéon comenzara por el borde inferior, y se realizara
por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijard de manera que se realice el menor nimero de juntas
posible y se consiga la mayor continuidad de la extensién, teniendo en cuenta la anchura de la seccidn, el eventual
mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas de la extendedora y la produccion de la central.

Después de haber extendido y compactado una franja, se extendera la siguiente mientras el borde de la primera
se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutard una junta
longitudinal.

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitardn siempre las juntas longitudinales.
Unicamente para las categorias de tréafico pesado T2 y T3 o pavimentacion de carreteras en las que no sea posible
cortar el trafico, dichas juntas deberan coincidir en una limatesa del pavimento.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccién
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora no se
detenga. En caso de detencién, se comprobard que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la férmula de trabajo para el inicio de la
compactacion; de lo contrario, se ejecutara una junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podra poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se
descargara fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuird en una capa uniforme y de un espesor tal
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias
establecidas en el apartado 542.7.2.

542.5.7. COMPACTACION DE LA MEZCLA

La compactacion se realizara segun el plan aprobado por el Director de las Obras en funcion de los resultados del
tramo de prueba; se deberd hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita y sin que se
produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuard mientras la temperatura de la mezcla no baje
de laminimay la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada
en el apartado 542.7.1.

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la extension de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliard la zona de compactacién para que
incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la extendedora; los cambios de direccion se
realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuardn con suavidad. Los elementos de
compactaciéon deberan estar siempre limpios y, si fuera preciso, hUumedos.

542.5.8. JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES

Siempre que sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una separacion minima
de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior
al minimo fijado en la férmula de trabajo para terminar la compactacién, el borde de esta franja se cortara
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas
drenantes, se le aplicara una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, segun el articulo 531 de este Pliego,
dejando romper la emulsién suficientemente. A continuacién, se calentard la junta y se extenderd la siguiente

coceoor i franja contra ella.
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Las juntas transversales en capas de rodadura se compactaran transversalmente, disponiendo los apoyos precisos
para los elementos de compactacion.

542.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente sera preceptiva la realizacién
del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de trabajo, la forma de actuacién de los equipos
de extensién y compactacion, y, especialmente, el plan de compactacion.

El tramo de prueba tendra una longitud que serd fijada por el Director de las Obras, que determinara si es
aceptable su realizacién como parte integrante de la obra en construccion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

— Siesaceptable o no la férmula del trabajo. En el primer caso, se podrd iniciar la fabricacion de la mezcla
bituminosa. En el sequndo, debera proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva férmula,
correccidn parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricacién o sistemas de extendido,
etc.).

— Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira su forma
especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos equipos, o
incorporar equipos suplementarios.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizard la correspondencia, en su caso, entre los métodos
de control de la dosificacion del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rapidos de control.

No se podra proceder a la produccién sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones
aceptadas después del tramo de prueba.

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

542.7.1. DENSIDAD

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactacion prevista en la NLT-159 a una mezcla bituminosa
con granulometria y dosificacion medias del lote definido en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas densas,
semidensas y gruesas, la densidad no deberd ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:

— Capas de espesor igual o superior a seis centimetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
— Capas de espesor no superior a seis centimetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podran diferir en mas de dos (+2) puntos porcentuales de los
obtenidos aplicando, a la granulometria y dosificacién medias del lote definido en el apartado 542.9.4, la
compactacién prevista en la NLT-352.

542.7.2. ESPESOR Y ANCHURA

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de diez milimetros (10 mm) en capas de rodadura, ni
de quince milimetros (15 mm) en las demas capas.

El espesor de una capa no debera ser inferior al previsto para ella en la seccién-tipo de los Planos.

Se comprobara la anchura extendida, que en ninguiin caso debera ser inferior a la teérica deducida de la seccion-
tipo de los Planos de proyecto.

542.7.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

El indice de Regularidad Internacional (IRl), segun la NLT-330, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.14 6 542.15.
del PG3.
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542.7.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
La superficie de la capa deberd presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcién de capas de rodadura, la macrotextura superficial, segin la NLT-335, y la
resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, no deberan ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16.
del PG3.

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitira la puesta en obra de mezclas bituminosas en
caliente:

— Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 °C), salvo si el espesor
de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite sera de ocho grados
Celsius (8 °C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las
Obras podrd aumentar estos limites, a la vista de los resultados de compactacién obtenidos.

— Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Terminada su compactacién, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto como alcance la
temperatura ambiente en todo su espesor.

542.9. CONTROL DE CALIDAD

542.9.1. CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES
Control de procedencia del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.4 del articulo 211
de este Pliego 0 215.4 del articulo 215 de este Pliego, segun el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

Control de procedencia de los aridos

Si con los aridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo o documento acreditativo de la homologacion
de la marca, sello o distintivo de calidad del aridos, segun lo indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos
a continuacion para realizar el control de procedencia de los dridos no serén de aplicacién obligatoria, sin perjuicio
de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada procedencia del arido, y
para cualquier volumen de produccidn previsto, se tomaran cuatro (4) muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada
fraccion de ellas se determinara:

— El coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, seguin la UNE-EN 1097-2.
— El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura, segun la NLT-174.

— La densidad relativa y absorcién del arido grueso y del éarido fino, segun la NLT-153 y NLT-154,
respectivamente.

— Lagranulometria de cada fraccién, segun la UNE-EN 933-1.

— El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, segun la
UNE-EN 933-9.

— El Director de las Obras podra ordenar la repeticion de estos ensayos con nuevas muestras, y la
realizacién de los siguientes ensayos adicionales:

— Proporcién de particulas trituradas del drido grueso, segun la UNE-EN 933-5.
— Proporcién de impurezas del arido grueso, segun la NLT-172.

_El Director de las Obras comprobarg, ademas:
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— Laretirada de la eventual montera en la extraccién de los aridos.

— Laexclusién de vetas no utilizables.

— La adecuacién de los sistemas de trituracién y clasificacion.
Control de procedencia del polvo mineral de aportacién

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara certificado acreditativo del
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo o documento acreditativo de la homologacion
de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo mineral, segun lo indicado en el apartado 542.12, los criterios
descritos a continuacién para realizar el control de procedencia del polvo mineral no seran de aplicacién
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada procedencia del polvo
mineral de aportacion, y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y con
ellas se determinard la densidad aparente, segun la NLT-176.

542.9.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 del articulo 211
de este Pliego 0 215.5 del articulo 215 de este Pliego, segun el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

Control de calidad de los aridos

Se examinara la descarga al acopio o alimentacion de tolvas en frio, desechando los aridos que, a simple vista,
presenten restos de tierra vegetal, materia organica o tamafos superiores al maximo. Se acopiaran, aparte,
aquellos que presenten alguna anomalia de aspecto, tal como distinta coloracion, segregacion, lajas, plasticidad,
etc.

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos.
Con cada fraccién de arido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensayos:
Al menos dos (2) veces al dia:

— Andlisis granulométrico de cada fraccién, segun la UNE-EN 933-1.

— Equivalente de arena, seguin la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, seguin la UNE-
EN 933-9.

— Al'menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

— Indice de lajas del arido grueso, seguin la UNE-EN 933-3.

— Proporcién de particulas trituradas del drido grueso, segun la UNE-EN 933-5.

— Proporcién de impurezas del arido grueso, segun la NLT-172.

— Al'menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

— Coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segtin la UNE-EN 1097-2.

— Coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura, segun la NLT-174.

— Densidad relativa y absorcién del arido grueso y del arido fino, segun las NLT-153 y NLT-154,
respectivamente.

Control de calidad del polvo mineral de aportacion
Sobre cada partida que se reciba se realizaran los siguientes ensayos:
Al menos una (1) vez al dia, o cuando cambie de procedencia:

— Dgnsidad aparente, seguin la NLT-176.
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542.9.3. CONTROL DE EJECUCION
Fabricacion

Se tomara diariamente un minimo de dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932-1, una por la manana y otra por la
tarde, de la mezcla de aridos en frio antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuaran los siguientes
ensayos:

— Andlisis granulométrico del arido combinado, segiin la UNE-EN 933-1.

— Equivalente de arena, seguin la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, seguin la UNE-
EN 933-9, del arido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrara diariamente el flujo de la cinta suministradora de dridos, deteniéndola
cargada de aridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la granulometria de la formula de trabajo seran las
siguientes, referidas a la masa total de aridos (incluido el polvo mineral):

— Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: +3%.
— Tamices comprendidos entre el 2 mmy el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +£2%.
— Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +1%.

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos en caliente, y se determinara su
granulometria, segun la UNE-EN 933-1, que cumplird las tolerancias indicadas en el parrafo anterior. Al menos
semanalmente, se verificara la exactitud de las basculas de dosificacion, y el correcto funcionamiento de los
indicadores de temperatura de los aridos y del ligante hidrocarbonado.

Se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran los siguientes ensayos:
A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:

— Control del aspecto de la mezcla, y medicidon de su temperatura. Se rechazaran todas las mezclas
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea
homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten
indicios de humedad; y en las demas centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento
(1%) en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retiraran los aridos de los
correspondientes silos en caliente.

— Almenos (2) veces al dia (mafiana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:
— Dosificacion de ligante, segun la NLT-164
— Granulometria de los aridos extraidos, segun la NLT-165.
Se considerara como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 542.9.4.

La tolerancia admisible, en mas o en menos, respecto de la dotacion de ligante hidrocarbonado de la formula de
trabajo sera del tres por mil (£0,3%) en masa, del total de aridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo
especificado en el apartado 542.3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote:

— En mezclas densas, semidensas y gruesas, analisis de huecos y resistencia a la deformacion plastica
empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como minimo), seguin la NLT-159. En mezclas
de alto médulo, ademas de lo anterior, determinacién del médulo dindmico a veinte grados Celsius (20
°C), segun la norma NLT-349.

— En mezclas drenantes, analisis de huecos (serie de tres [3] probetas como minimo), segun la NLT-352,y
la pérdida por desgaste, segun la NLT-352.

— Cuando se cambien el suministro o la procedencia:
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Control de ejecucién

Se medira la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este
Pliego.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobara su aspecto y se
medira su temperatura.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado.
Se comprobard la composicion y forma de actuacién del equipo de compactacidn, verificando:
— Que el nimero y tipo de compactadores son los aprobados.
— Elfuncionamiento de los dispositivos de humectacién, limpieza y proteccion.
— Ellastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.
— Lafrecuenciay la amplitud en los compactadores vibratorios.
— Elndimero de pasadas de cada compactador.

En mezclas drenantes, se comprobara con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la capa durante su
compactacién, segun la NLT-327.

Al terminar la compactacion, se medira la temperatura en la superficie de la capa.

542.9.4. CONTROL DE RECEPCION DE LA UNIDAD TERMINADA

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3)
criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:

— Quinientos metros (500 m) de calzada.
— Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
— Lafraccién construida diariamente.

Se extraeran testigos en puntos aleatdreamente situados, en nimero no inferior a cinco (5), y se determinaran su
densidad y espesor, segun la NLT-168.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecucién y siempre
antes de la extensidn de la siguiente capa mediante la determinacién del indice de regularidad internacional (IRI),
segun la NLT-330, que debera cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. La comprobacién de la regularidad
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendra lugar ademas antes de la recepcion
definitiva de las obras.

En capas de rodadura, se realizaran los ensayos siguientes, que deberdn cumplir lo establecido en la tabla 542.16:

— Medida de la macrotextura superficial, segun la NLT-335, antes de la puesta en servicio de la capa, en
cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por hectémetro
(1/hm).

— Determinacidon de la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, una vez transcurridos de dos (2)
meses de la puesta en servicio de la capa.

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

542.10.1. DENSIDAD

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no debera ser inferior a la especificada en
elapartado 542.7.1; no mas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales
que bajen de la prescrita en mas de dos (2) puntos porcentuales.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

xpediente
9353/RR/61

ESTUD

Vi

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
ech:
ALY
< -+ PLIEGO-C5

D ENGINYERIA

SADO


08fbc
Nuevo sello


En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado
542.7.1, se procederd de la siguiente manera:

— Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se levantara la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondra por cuenta del Contratista.

— Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad de
referencia, se aplicard una penalizacién econémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla
bituminosa correspondiente al lote controlado.

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberd diferir en mas de dos (2) puntos porcentuales
de los valores prescritos en el apartado 542.7.1; no mas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran
presentar resultados individuales que difieran de los prescritos en mas de tres (3) puntos porcentuales.

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores especificados en el apartado
542.7.1, se procedera de la siguiente manera:

— Sila media de los huecos de la mezcla difiere en mas de cuatro (4) puntos porcentuales, se levantara la
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondréa por
cuenta del Contratista.

— Sila media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales, se aplicara
una penalizacién econémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente
al lote controlado.

542.10.2. ESPESOR

El espesor medio obtenido no debera ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2; no mas de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen del especificado en mas
de un diez por ciento (10%).unidad terminada

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 542.7.2, se procedera de la
siguiente manera:

Para capas de base:

— Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar
la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran
problemas de galibo.

— Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento (80%) del
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se compensara la
merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del
Contratista.

— Para capas intermedias:

— Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento (90%) del
especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar
la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran
problemas de gélibo o de sobrecarga en estructuras.

— Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento (90%) del
especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptara la capa
con una penalizacién econémica del diez por ciento (10%).

— Para capas de rodadura:

— Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el apartado

s sEeaEes e 42.7.2, se rechazard la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y
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reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, extender de
nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo.

542.10.3. REGULARIDAD SUPERFICIAL

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos en el apartado
542.7.3, se procedera de la siguiente manera:

Para capas de rodadura drenante:
— Se demolera el lote, se retirara a vertedero y se extendera una nueva capa por cuenta del Contratista.
— Para el resto de los casos:

— Silos resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos en el
apartado 542.7.3 en mas del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud
total de la obra para capas de rodadura, se extendera una nueva capa de mezcla bituminosa con el
espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.

— Silos resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos en el
apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la
longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregiran los defectos de regularidad superficial
mediante fresado por cuenta del Contratista.

542,10.4. MACROTEXTURA SUPERFICIAL Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no debera
resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No mas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en mas del veinticinco por ciento (25%) del mismo.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previsto en la
tabla 542.16, se procederd de la siguiente manera:

— Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al noventa
por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extendera una nueva capa de rodadura por
cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolera el lote, se
retirara a vertedero y se repondrd la capa por cuenta del Contratista.

— Sielresultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta superior al noventa
por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicard una penalizacién econémica del diez
por ciento (10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamiento no
deberd ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No mas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en mas de cinco centésimas (0,05).

Si el resultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al valor
previsto en la tabla 542.16, se procedera de la siguiente manera:

— Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamiento resulta inferior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extendera una nueva capa de rodadura
por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas drenantes se demolera el lote,
se retirara a vertedero y se repondrd la capa por cuenta del Contratista.

— Sielresultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al deslizamiento resulta superior al
noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicara una penalizacién econémica
del diez por ciento (10%).
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542.11. MEDICION Y ABONO

Unicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podra abonar la
comprobacién y, en su caso, reparacion de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados.

La preparaciéon de la superficie existente no es objeto de abono ni esta incluida en esta unidad de obra. El riego
de adherencia se abonara segun lo prescrito en el articulo 531 de este Pliego.

La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t), segun su tipo,
medidas multiplicando las anchuras sefaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y
densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerard incluido el
de los aridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, el del polvo mineral y el
ligante hidrocarbonado. No serdn de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por correcciéon de
mermas en capas subyacentes.

542.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este
articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad
a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté
homologado por 2la Direcciéon General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo podra ser
otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Direccién General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (segun ambito) o los Organismos espafioles —publicos y privados—
autorizados para realizar tareas de certificacion o ensayos en el dmbito de los materiales, sistemas y procesos
industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
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ARTICULO 700. MARCAS VIALES

700.1. DEFINICION

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia 6ptica situada sobre la superficie de la calzada,
formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico.

700.2. TIPOS
Las marcas viales, se clasificaran en funcion de:
— Su utilizacién, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).

— Sus caracteristicas mas relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales,
con resaltes o no, disefadas especificamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia
o humedad).

700.3. MATERIALES

En la aplicacién de las marcas viales se utilizaran pinturas, termoplasticos de aplicacién en caliente, plasticos de
aplicacién en frio, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el presente articulo.

El cardcter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la incorporacion, por premezclado y/o
postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla, asi como la calidad de los materiales utilizados en la aplicacion de las marcas viales,
seran las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado segun lo especificado en el
método "B" de la norma UNE 135 200(3).

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales cumplirdn con los requisitos de
color especificados y medidos seguin la UNE-EN-1436. Se cuidara especialmente que las marcas viales aplicadas
no sean en circunstancia alguna, la causa de la formacién de una pelicula de agua sobre el pavimento, por lo que
en su diseflo deberan preverse los sistemas adecuados para el drenaje.

700.5. MAQUINARIA DE APLICACION

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacién de los materiales utilizados en la fabricacion de las marcas
viales, deberan ser capaces de aplicar y controlar automaticamente las dosificaciones requeridas y conferir una
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.

700.6. EJECUCION

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) dias desde lafecha
de firma del acta de comprobacién del replanteo, la relacion de las empresas suministradoras de todos los
materiales a utilizar en la ejecucién de las marcas viales objeto de la aplicacién, asi como la marca comercial, o
referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad.

Esta comunicacién debera ir acompanada del documento acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciaran los datos relativos a la declaraciéon de producto
segun UNE 135 200 (2)

Asimismo, el Contratista debera declarar las caracteristicas técnicas de la maquinaria a emplear, para su
aprobacion o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada declaracion estara constituida por la ficha
técnica, segun modelo especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificacion
de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automaticos.

Preparacion de la superficie
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Antes de proceder a la aplicacién de la marca vial se realizara una inspeccion del pavimento a fin de comprobar
su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevara a cabo una limpieza de la
superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua);
en caso contrario, deberd efectuarse el tratamiento superficial mas adecuado (borrado de la marca vial existente,
aplicacién de una imprimacion, etc).

En el caso especifico de pavimentos de hormigén, antes de proceder a la aplicacién de la marca vial, deberan
eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigdn que aun se encontrasen
sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado
de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeard la marca vial a aplicar con un material de color negro a
ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.

Limitaciones a la ejecucion
La aplicacidn de una marca vial se efectuard, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua)
supere al menos en tres grados Celsius (3°C) al punto de rocio. Dicha aplicacién, no podra llevarse a cabo si el

pavimento estd humedo o la temperatura ambiente no esta comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius
(5°C a 40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kildmetros por hora (25 km/h).

Premarcado
Previamente a la aplicacién de los materiales que conformen la marca vial, se llevard a cabo un cuidadoso
replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningun

tipo de referencia adecuada, se creara una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como
se estimen necesarios separados entre si por una distancia no superior a cincuenta centimetros (50 cm).

Eliminacién de las marcas viales
Para la eliminacion de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacién o en aquellos tramos en los que, a
juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacion haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo

de decapantes asi como los procedimientos térmicos. Por ello, debera utilizarse alguno de los siguientes
procedimientos de eliminacién que, en cualquier caso, deberd estar autorizado por el Director de las Obras:

— Agua a presion.
— Proyeccion de abrasivos.

— Fresado, mediante la utilizacion de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

700.7. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de las obras de sefalizacién horizontal incluira la verificacién de los materiales acopiados, de
su aplicacion y de las unidades terminadas.

El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucién y de obra en el cual deberan
figurar, al menos, los siguientes conceptos:

— Marca o referencia y dosificacidon de los materiales consumidos.

— Tipoy dimensiones de la marca vial.

— Localizacién y referencia sobre el pavimento de las marcas viales.
— Fecha de aplicacién.

— Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

— Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o
caracteristicas de la marca vial aplicada.
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A la entrega de cada suministro se aportara un albardn con documentacién anexa, conteniendo entre otros, los
siguientes datos: Nombre y direccién de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificaciéon de la
fabrica que ha producido el material; identificacién del vehiculo que lo transporta; cantidad que se suministra y
designacién de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11) de
cada suministro.

Durante la aplicacién de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizaran controles con el fin
de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el
proyecto.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevaran a cabo controles periddicos de las
marcas viales con el fin de determinar sus caracteristicas esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus
especificaciones minimas.

El Director de las Obras podrd comprobar tantas veces como considere oportuno durante el periodo de garantia
de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las caracteristicas esenciales.

700.8. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificadas en
el proyecto, serd de dos (2) afios en el caso de marcas viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de
caracter temporal, a partir de la fecha de aplicacion.

El Director de las Obras podra prohibir la aplicacién de materiales con periodos de tiempo entre su fabricacién 'y
puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservacion no hayan
sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicardn materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su
fabricacion y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de
mantenimiento.

700.9. SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse la aplicacion de las marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacién del Director de las
Obras los sistemas de sefalizacion para proteccidn del trafico, personal, materiales y maquinaria durante el
periodo de ejecucion, asi como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado.

700.10. MEDICION Y ABONO

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonaran por metros (m) realmente aplicados, medidos por
el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonardn por metros cuadrados
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

No se abonaran las operaciones necesarias para la preparacion de la superficie de aplicacion y premarcado, que
iran incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

La eliminaciéon de las marcas viales de ancho constante, se abonard por metros (m) realmente eliminados, medidos
por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminacién de las marcas viales se abonara por metros cuadrados
(m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

700.11. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el
presente articulo, se podrd acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra estar constituido por un
certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este
articulo podra ser otorgado por los Organismos espafoles -publicos y privados- autorizados para realizar tareas
de certificacién en el dmbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto

E INGENIEROS DE CAMINOS,
“ANALES Y PUERTOS.
BALEARES
ech:
AL

PLIEGO-C7

ESTUDI D'ENGINYERI

Vi

SADO


08fbc
Nuevo sello


2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificacion en este caso estard limitado a los materiales para los
que tales organismos posean la correspondiente acreditacion.

Silos productos, a los que se refiere este articulo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este articulo, se reconocerd como tal cuando
dicho distintivo esté reconocido por la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
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UNE 135 200 (2) Equipamiento para la sefalizacion vial. Sefalizacion horizontal. Parte 2: Materiales.
Ensayos de laboratorio.

UNE 135 200 (3) Equipamiento para la sefalizacién vial. Sefalizacién horizontal. Parte 3: Materiales.
Ensayos de durabilidad.

UNE 135 274 Equipamiento para la sefalizacién vial. Sefalizacién horizontal. Marcas viales.
Determinacion de la dosificacion.

UNE-EN-1824 Materiales para sefalizacion vial horizontal. Pruebas de campo.

UNE 135 277 (1) Equipamiento para la sefalizacién vial. Sefalizacién horizontal. Maquinaria de
aplicacion. Parte 1: clasificacidn y caracteristicas.

UNE 135 287 Equipamiento para la sefalizacion vial. Sefalizacion horizontal. Microesferas de vidrio.
Granulometria y porcentaje de defectuosas.

UNE-EN-1423 Materiales para la sefalizacion vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas
de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

UNE-EN-1424 Materiales para la sefalizacion vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado.

UNE-EN-1436 Materiales para la sehalizacion vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.

UNE-EN-1790 Materiales para la sefializacion vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.

Sa Pobla, diciembre 2018

Margalida Muntaner Riutort
Ingeniera Caminos, Canales y Puertos

Coleg.n®: 29.863

VeBe

Sr. Nadal Torres Bujosa

(Batle de Valldmeossa)
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MEDICIONES

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROYECTO:
VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)
CAPITULO 1 Av. LLUIS SALVADOR
SUBCAPITULO 1.01 CONDUCCIONES
1.01.01 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO
DE TERRENOS
Excavacion mecanica de zanjas en todo tipo de terreno, ejecutado con
pequefia maquinaria. Incluso parte proporcional de ayuda manual.In-
cluye p.p de medios aux iliares, carga y transporte del material so-
brante a vertedero autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo
PLUVIALES 1 56,00 0,80 1,20 53,76
POTABLE 1 103,00 0,60 1,00 61,80
115,56
1.01.02 m?® RELLENO GRAVILLA
Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y rasanteo, ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso cinta
sefializadora.
PLUVIALES 1 56,00 0,80 0,70 31,36
POTABLE 1 103,00 0,60 0,40 2472
56,08
1.01.03 m  TUBERIA PE-100 DN90 PN 10
Suministro, colocacion en zanja y pruebas de tuberia de polietileno
PE-100, de 90 mm. de diametro nominal y una presién nominal de 10
atm, suministrada en barras, incluso parte proporcional. de soldadura,
codos, conexiones de cualquier tipo a valwlas u otras tuberias, asi co-
mo a las acometidas, incluyendo las bridas ylos elementos o piezas
de union (collarines) necesarios.
POTABLE 1 103,00 103,00
103,00
1.01.04 m  TUBERIA PE CORRUGADA 500mm
Suministro y colocacién de tuberia de PE corrugada doble pared de
500 mm de diametro con junta elastica de goma, SN 8, incluso p.p. de
juntas ytrabajos de nivelacion para su colocacion.
Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos
de registro o imbornales y remates en desagiie libre. Colocacion y
prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxiliares.
PLUVIALES 1 56,00 56,00
56,00
1.01.05 m* RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION
Relleno con material seleccionado procedente de la propia excavacion
en zanjas, trasdos de muros, etc. extendido y compactado en tonga-
das de 20 cm de espesor, hasta el 98% PM.
PLUVIALES 1 56,00 0,80 0,50 22,40
POTABLE 1 103,00 0,60 0,50 30,90
53,30
Expediente : Fecha
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MEDICIONES

PROYECTO:
PROMOTOR:

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

1.01.06

1.01.07

1.01.08

1.01.09

1.01.10

ud ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HASTA ARQUETA

Acometida de abastecimiento constituida por conduccion de polietile-
no PE40 de 32mm a 20mm de diametro PN10 hasta arqueta de regis-
tro, incluidos todos los accesorios de conexidon y piezas especiales.
Incluye valwla de esfera de latén niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo Incluye parte proporcional de excavacion y relle-
no de zanja para conexion con tuberia general y parte proporcional de
retirada y reposicion de acera y bordillo afectados. Totalmente acaba-
do y probado. carga y transporte de material sobrante a vertedero o
cantera autorizada

2 2,00

2,00

Ud Arq. de obra fabr. 40x40x100 cm, marco y tapa
fund

Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores 40x40x100 cm,
con marco y tapa de fundicion D400 registrable. Incluidos todos los
accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye parte proporcional
de excavacion yrellenos localizados carga y transporte de material so-
brante a vertedero autorizado

2 2,00

2,00
u POZO REGISTRO diametro1 m h<2 m
Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad,pa-
redes de fabrica de ladrillo o prefabricadas de hormigén, solera de
hormigon HNE-15, pieza troncoconica de hormigon, pates, tapa y mar-
co de fundicion D400, incluye excavacion yrellenos localizados.

1 1,00

1,00
u  CONEXION PLUVIALES A RED EXISTENTE

Conexidn de tuberias de agua pluvial a red existente o imbornal de
cualquier material y/o diametro, con todas las operaciones, trabajos y
materiales necesarios

2 2,00

2,00
u  CONEXION/DESCONEXION TUBERIA AGUA POTABLE
A RED EXISTENTE

Conexidn de tuberia de agua potable a red existente de cualquier ma-
terial y/lo diametro, con todas las operaciones, trabajos y materiales
necesarios

2 2,00

2,00
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MEDICIONES

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)
SUBCAPITULO 1.02 PAVIMENTACION
1.02.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de
su espesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas ta-
pas yrejas con compresor, carga de escombros sobre camién y barri-
do y limpieza de la superficie fresada.Incluso transporte a vertedero
autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

2 570,00 1,00 1.140,00
ENCLAVAS 6 12,00 1,00 72,00
conducciones
PLUVIALES 1 56,00 0,80 44,80
POTABLE 1 103,00 0,60 61,80
1.318,60
1.02.02 m* BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)
Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada hasta alcan-
zar un el 98% PM.
PLUVIALES 1 56,00 0,80 0,20 8,96
POTABLE 1 103,00 0,60 0,20 12,36
21,32
1.02.03 m? RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m2 de emulsion ecl.
PLUVIALES 1 56,00 0,80 44,80
POTABLE 1 103,00 0,60 61,80
106,60
1.02.04 m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1
1 3.100,00
3.100,00
1.02.05 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa con-
tinua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composicion
densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro
existentes.
1 3.100,00 3.100,00
3.100,00
1.02.06 m MARCAVIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pa-
vimento para marcas de vados y aparcamientos con una dotacion de
0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio
1 570,00 570,00
parada bus 1 100,00 100,00
670,00
Expediente — Fecha
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MEDICIONES

PROYECTO:
PROMOTOR:

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Precio (€)

Importe (€)

1.02.07

1.03.01

ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS

Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavi-
mento.

4 4,00

4,00

SUBCAPITULO 1.03 ALUMBRADO PUBLICO
ud Baliza EMPOTRABLE emision superior 24LED

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y se-
falizacién.

Materiales

» Cuerpo: fundicion inyectada de aluminio.

* Reflector: aluminio anodizado (segin modelos).

* Difusor superior: vidrio de cierre templado opal.

Lamparas: LEDS blancos de alta intensidad.

Instalacién:s Prensaestopas M25.

Certificaciones:Conforme norma EN 60598-2-13 o EN 60598-2-3 /EN
62493 /EN 55015 /EN 61547 / EN 50581.

GRADO DE PROTECCION

Grado IP IP65

Grado IK K9

Equipo: 230 V24 Vdc

12 12,00

12,00
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MEDICIONES

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROYECTO:
VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Caodigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)
CAPITULO 2 GEORGE SAND
SUBCAPITULO 2.01 FASE 2
2.01.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE
Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de
su espesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas ta-
pas yrejas con compresor, carga de escombros sobre camién y barri-
do y limpieza de la superficie fresada.Incluso transporte a vertedero
autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.
2 145,00 1,00 290,00
2 60,00 1,00 120,00
410,00
2.01.02 m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1
1 1.940,00
1.940,00
2.01.03 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa con-
tinua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composicién
densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro
existentes.
1 145,00 8,00 1.160,00
1 60,00 13,00 780,00
1.940,00
2.01.04 m MARCA VIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pa-
vimento para marcas de vados y aparcamientos con una dotacion de
0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio
1 100,00 100,00
100,00
2.01.05 ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavi-
mento.
2 2,00
2,00
Expediente : Fecha
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MEDICIONES

Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

Cadigo Descripcion
CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD
3.01 ud Medidas de SyS
1,00
K COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
BALEARES
Expediente, NI Fec?a.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

CAPITULO 1 Av. LLUIS SALVADOR
SUBCAPITULO 1.01 CONDUCCIONES

1.01.01 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENOS 14,60
Excavaciéon mecanica de zanjas en todo tipo de terreno,
ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso parte pro-
porcional de ayuda manual.Incluye p.p de medios aux
iliares, carga y transporte del material sobrante a verte-
dero autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo

CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS.

1.01.02 m* RELLENO GRAVILLA 14,60
Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de
tuberia, incluso vertido y rasanteo, ejecutado con pe-
quefia maquinaria. Incluso cinta sefalizadora.

CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS.

1.01.03 m TUBERIA PE-100 DN90 PN 10 11,95

Suministro, colocacion en zanja y pruebas de tuberia
de polietileno PE-100, de 90 mm. de diametro nominal
yuna presién nominal de 10 atm, suministrada en ba-
rras, incluso parte proporcional. de soldadura, codos,
conexiones de cualquier tipo a valwlas u otras tuberi-
as, asi como a las acometidas, incluyendo las bridas y
los elementos o piezas de unién (collarines) necesa-
rios.

ONCE EUROS con NOVENTAY CINCO CENTIMOS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

1.01.04 m TUBERIA PE CORRUGADA 500mm 53,01

Suministro y colocacion de tuberia de PE corrugada do-

ble pared de 500 mm de diametro con junta elastica de

goma, SN 8, incluso p.p. de juntas y trabajos de nivela-

cion para su colocacion.

Incluso parte proporcional por piezas especiales, cone-

xiones a pozos de registro o imbornales y remates en

desague libre. Colocacion y prueba de estanqueidad.

Incluso p.p. de medios auxiliares.

CINCUENTAY TRES EUROS con UN CENTIMOS.

1.01.05 m?* RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION 5,81
Relleno con material seleccionado procedente de la
propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc. ex-
tendido y compactado en tongadas de 20 cm de espe-
sor, hasta el 98% PM.

CINCO EUROS con OCHENTAY UN CENTIMOS.

1.01.06 ud ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HASTA ARQUETA 98,35
Acometida de abastecimiento constituida por conduc-
cion de polietileno PE40 de 32mm a 20mm de diame-
tro PN10 hasta arqueta de registro, incluidos todos los
accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye
valwula de esfera de latén niquelado para roscar de 1",
con mando de cuadradillo Incluye parte proporcional de
excavacion yrelleno de zanja para conexion con tuberia
general y parte proporcional de retirada y reposicion de
acera y bordillo afectados. Totalmente acabado y pro-
bado. carga y transporte de material sobrante a verte-
dero o cantera autorizada

NOVENTAY OCHO EUROS con TREINTAY CINCO
CENTIMOS.

COLEGIO DE INGENIEROS Dt

CANALESY RUERTOS

CAMINOS

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
" VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

1.01.07 Ud Arg. de obra fabr. 40x40x100 cm, marco y tapa fund 203,38
Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores
40x40x100 cm, con marco y tapa de fundicion D400 re-
gistrable. Incluidos todos los accesorios de conexion y
piezas especiales. Incluye parte proporcional de exca-
vacion yrellenos localizados carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero autorizado

DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS.

1.01.08 u POZO REGISTRO diametro 1 m h<2 m 458,57
Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de
profundidad,paredes de fabrica de ladrillo o prefabrica-
das de hormigon, solera de hormigon HNE-15, pieza
troncoconica de hormigén, pates, tapa y marco de fun-
dicién D400, incluye excavacion y rellenos localizados.

CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO EUROS con
CINCUENTAY SIETE CENTIMOS.

1.01.09 u CONEXION PLUVIALES A RED EXISTENTE 150,00
Conexién de tuberias de agua pluvial a red existente o
imbornal de cualquier material y/o diametro, con todas
las operaciones, trabajos y materiales necesarios

CIENTO CINCUENTAEUROS.

1.01.10 u CONEXION/DESCONEXION TUBERIA AGUA POTABLE A RED 150,00
EXISTENTE
Conexion de tuberia de agua potable a red existente de
cualquier material y/o diametro, con todas las operacio-
nes, trabajos y materiales necesarios

CIENTO CINCUENTAEUROS.

COLEGIO DE INGENIEROS Dt

CANALESY RUERTOS

CAMINOS

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio
SUBCAPITULO 1.02 PAVIMENTACION
1.02.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE 1,92

Fresado mecéanico de pavimentos asfalticos, indepen-
dientemente de su espesor , con fresadora de carga
automatica y cortes y entregas tapas y rejas con com-
presor, carga de escombros sobre camién y barrido y
limpieza de la superficie fresada.lncluso transporte a
vertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del
firme.

UN EUROS con NOVENTAY DOS CENTIMOS.

1.02.02 m* BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL) 13,34
Base granular (zahorra artificial) colocada y compacta-
da hasta alcanzar un el 98% PM.

TRECE EUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS.

1.02.03 m2 RIEGO DE IMPRIMACION 0,71
Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m? de
emulsion ecl.

CERO EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS.

1.02.04 m? RIEGO DE ADHERENCIA 0,35
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de
emulsion EAR-1

CERO EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo

Ud Descripcion

Precio

1.02.05

1.02.06

1.02.07

m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa
de rodadura, de composicién densa. Incluso enrase y
recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.

m MARCAVIAL 0,10- 0,2M ACRIL.

Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de
ancho sobre pavimento para marcas de vados y apar-
camientos con una dotacién de 0,72kg/m2 de pintura
acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y ce-
bras sobre pavimento.

COLEGIODE |

NGENIEROS
LES Y DIERTOS

8,57

OCHO EUROS con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS.

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS.

103,64

CIENTO TRES EUROS con SESENTAY CUATRO

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio
SUBCAPITULO 1.03 ALUMBRADO PUBLICO
1.03.01 ud Baliza EMPOTRABLE emision superior 24LED 245,00

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques,
jardines y sefnalizacion.

Materiales

 Cuerpo: fundicion inyectada de aluminio.

* Reflector: aluminio anodizado (segun modelos).

« Difusor superior: vidrio de cierre templado opal.
Lamparas: LEDS blancos de alta intensidad.
Instalacién:» Prensaestopas M25.
Certificaciones:Conforme norma EN 60598-2-13 o EN
60598-2-3 /EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN
50581.

GRADO DE PROTECCION

Grado IP IP65

Grado IK IK9

Equipo: 230 V24 Vdc

DOSCIENTOS CUARENTAY CINCO EUROS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO

DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo

Ud Descripcion

Precio

CAPITULO 2 GEORGE SAND
SUBCAPITULO 2.01 FASE 2

2.01.01

2.01.02

2.01.03

m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecéanico de pavimentos asfalticos, indepen-
dientemente de su espesor , con fresadora de carga
automatica y cortes y entregas tapas y rejas con com-
presor, carga de escombros sobre camion y barrido y
limpieza de la superficie fresada.lncluso transporte a
vertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del
firme.

m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de
emulsion EAR-1

m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa
de rodadura, de composicién densa. Incluso enrase y
recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.

COLEGIO DE INGENIEROS
CANALES

DUERTAS

AINOS

1,92

UN EUROS con NOVENTAY DOS CENTIMOS.

0,35

CERO EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS.

8,57

OCHO EUROS con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS.

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
" VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

2.01.04 m MARCA VIAL 0,10- 0,2M ACRIL. 5,51
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de
ancho sobre pavimento para marcas de vados y apar-
camientos con una dotacion de 0,72kg/m2 de pintura
acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

CINCO EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS.

2.01.05 ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS 103,64
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y ce-
bras sobre pavimento.

CIENTO TRES EUROS con SESENTAY CUATRO
CENTIMOS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS
CANALESY RUERTOS

BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Cddigo Ud Descripcion Precio

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

3.01 ud Medidas de SyS 1.355,00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO EUROS.

@ COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
- CANALESY PUEDTO:
BALEARES
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BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

CAPITULO 1 Av. LLUIS SALVADOR
SUBCAPITULO 1.01 CONDUCCIONES

1.01.01 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENOS
Excavaciéon mecanica de zanjas en todo tipo de terreno,
ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso parte pro-
porcional de ayuda manual.Incluye p.p de medios aux
iliares, carga y transporte del material sobrante a verte-
dero autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo

Mano de obra.........cccccveeeeenns 0,74
Maquinaria......ccccooeveeeeieneenenne 13,84
Medios auxiliares.........ccccoveunnee. 0,02
TOTAL PARTIDA..........ccoveenrnrnes 14,60
1.01.02 m* RELLENO GRAVILLA
Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de
tuberia, incluso vertido y rasanteo, ejecutado con pe-
quefia maquinaria. Incluso cinta sefalizadora.
Mano de obra........cccceeeeeveceeenens 1,10
Maquinaria......c.cccoeeveeeeeeeieereenne 0,87
Materiales.......ccccoovnvenrienninenne 12,60
Medios auxiliares.........ccccoveunnee. 0,03
TOTAL PARTIDA.........ccoceeeernenene 14,60
Expediente . | Fecha
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PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

DE PRECIOS 2

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Cddigo Ud Descripcién Precio
1.01.03 m TUBERIA PE-100 DN90 PN 10
Suministro, colocacion en zanja y pruebas de tuberia
de polietileno PE-100, de 90 mm. de diametro nominal
yuna presién nominal de 10 atm, suministrada en ba-
rras, incluso parte proporcional. de soldadura, codos,
conexiones de cualquier tipo a valwlas u otras tuberi-
as, asi como a las acometidas, incluyendo las bridas y
los elementos o piezas de unién (collarines) necesa-
rios.
Mano de obra........cccccovineicne 2,32
Materiales.......ccoveeveeeeiceceecens 9,54
Medios auxiliares.......ccccocevenee. 0,09
TOTAL PARTIDA.........coeeereernenee 11,95
1.01.04 m TUBERIA PE CORRUGADA 500mm
Suministro y colocacion de tuberia de PE corrugada do-
ble pared de 500 mm de diametro con junta elastica de
goma, SN 8, incluso p.p. de juntas y trabajos de nivela-
cion para su colocacion.
Incluso parte proporcional por piezas especiales, cone-
xiones a pozos de registro o imbornales y remates en
desague libre. Colocacion y prueba de estanqueidad.
Incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra........ccccoviniecns 0,97
Maquinaria......c.ccceeeeeeeerieeseenne 52,01
Medios auxiliares.......ccccoeveee. 0,03
TOTAL PARTIDA..........coceereernenee 53,01
1.01.05 m* RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION
Relleno con material seleccionado procedente de la
propia excavacion en zanjas, trasdos de muros, etc. ex-
tendido y compactado en tongadas de 20 cm de espe-
sor, hasta el 98% PM.
Mano de obra.........ccccveveeeennn 2,15
Maquinaria......cccccoeveeneieneceneenne 3,58
Medios auxiliares.........ccccoeeuneee. 0,08
TOTAL PARTIDA..........coeereenennee 5,81
Expediente : Fecha
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CUADRO

DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo

Ud Descripcion

Precio

1.01.06

1.01.07

ud ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HASTA ARQUETA
Acometida de abastecimiento constituida por conduc-
cion de polietileno PE40 de 32mm a 20mm de diame-
tro PN10 hasta arqueta de registro, incluidos todos los
accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye
valwula de esfera de latén niquelado para roscar de 1",
con mando de cuadradillo Incluye parte proporcional de
excavacion yrelleno de zanja para conexion con tuberia
general y parte proporcional de retirada y reposicion de
acera y bordillo afectados. Totalmente acabado y pro-
bado. carga y transporte de material sobrante a verte-
dero o cantera autorizada

Ud Arg. de obra fabr. 40x40x100 cm, marco y tapa fund

Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores
40x40x100 cm, con marco y tapa de fundicion D400 re-
gistrable. Incluidos todos los accesorios de conexion y
piezas especiales. Incluye parte proporcional de exca-
vacion yrellenos localizados carga y transporte de ma-
terial sobrante a vertedero autorizado

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

CANALESY RUERTOS

Mano de obra....

Materiales.........ccoeveveeveeieeennnnn.

Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

Mano de obra........ccceeveveenene.
Materiales.......ccooeveeeeeeieceeeen,

Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

78,74
16,86

2,75
98,35

113,23
87,89
2,26
203,38

BALEARES
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CUADRO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

DE PRECIOS 2

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Cddigo Ud Descripcién Precio
1.01.08 u POZO REGISTRO diametro1 m h<2 m
Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de
profundidad,paredes de fabrica de ladrillo o prefabrica-
das de hormigon, solera de hormigon HNE-15, pieza
troncoconica de hormigén, pates, tapa y marco de fun-
dicién D400, incluye excavacion y rellenos localizados.
Mano de obra........cccceeveeeveeenen, 145,20
Maquinaria......c..cceeeeeeeerreeneenne 17,55
Materiales........ccoveeviinnneccens 290,30
Medios auxiliares.........ccccoveunee. 5,52
TOTAL PARTIDA..........ccoceeernnes 458,57
1.01.09 u CONEXION PLUVIALES A RED EXISTENTE
Conexidn de tuberias de agua pluvial a red existente o
imbornal de cualquier material y/o diametro, con todas
las operaciones, trabajos y materiales necesarios
TOTAL PARTIDA..........oeneeeenrnnee 150,00
1.01.10 u CONEXION/DESCONEXION TUBERIA AGUA POTABLE A RED
EXISTENTE
Conexién de tuberia de agua potable a red existente de
cualquier material y/o diametro, con todas las operacio-
nes, trabajos y materiales necesarios
TOTAL PARTIDA..........ccooveernnes 150,00
: Fecha
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio
SUBCAPITULO 1.02 PAVIMENTACION
1.02.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecéanico de pavimentos asfalticos, indepen-
dientemente de su espesor , con fresadora de carga
automatica y cortes y entregas tapas y rejas con com-
presor, carga de escombros sobre camién y barrido y
limpieza de la superficie fresada.lncluso transporte a
vertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del

firme.
Mano de obra........cccceeeeeeveeeenens 0,08
Maquinaria........ccccceeveeeveeiiecceenene 1,81
Medios auxiliares.......cccceeeenee. 0,03
TOTAL PARTIDA..........ccoeeerencne 1,92

1.02.02 m* BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

Base granular (zahorra artificial) colocada y compacta-

da hasta alcanzar un el 98% PM.
Mano de obra........cccceeveeveienens 0,87
Maquinaria......c..ccoeeeeeeereeneenne 3,39
Materiales.......ccccoovvreerenneneenne 8,65
Medios auxiliares.........ccccoveneee. 0,43
TOTAL PARTIDA..........ccoveenrnrnes 13,34

1.02.03 m? RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m? de

emulsion ecl.
Mano de obra........ccccoeeeeveceenen, 0,05
Maquinaria......ccccooeeeerrienneneenne 0,15
Materiales.......ocoveeveveiicicieeens 0,48
Medios auxiliares.......ccccocevenee. 0,03
TOTAL PARTIDA..........ccoeecrenene 0,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Cddigo Ud Descripcién Precio
1.02.04 m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de
emulsion EAR-1
Mano de obra.......ccccccvvrrvnnnne 0,05
Maquinaria......ccccoceveeneieneceneenne 0,15
Materiales.......ccoevveeeeeieceeeen, 0,15
TOTAL PARTIDA.........cccovnrcrnnenes 0,35
1.02.05 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa
de rodadura, de composicién densa. Incluso enrase y
recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.
Mano de obra........cccccvvirinnnnne 0,35
Maquinaria......cccooeveerreneeneenne 0,48
Materiales.......ocovevivviiciceeees 7,73
Medios auxiliares............ccccu...... 0,01
TOTAL PARTIDA 8,57
1.02.06 m MARCAVIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de
ancho sobre pavimento para marcas de vados y apar-
camientos con una dotacién de 0,72kg/m2 de pintura
acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio
Mano de obra........cccceeceeeveceiens 0,37
Maquinaria........cccoeeveeeiveeieeeeens 4,00
Materiales.......ccccoovvvverennenenne 1,13
Medios auxiliares.... 0,01
TOTAL PARTIDA 5,51
Expediente : Fecha
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo

Ud Descripcion

Precio

1.02.07

ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y ce-
bras sobre pavimento.

SUBCAPITULO 1.03 ALUMBRADO PUBLICO

1.03.01

ud Baliza EMPOTRABLE emision superior 24LED
Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques,
jardines y sefnalizacion.

Materiales

» Cuerpo: fundicion inyectada de aluminio.

* Reflector: aluminio anodizado (segun modelos).

* Difusor superior: vidrio de cierre templado opal.
Lamparas: LEDS blancos de alta intensidad.
Instalacién:» Prensaestopas M25.
Certificaciones:Conforme norma EN 60598-2-13 o EN
60598-2-3 /EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN
50581.

GRADO DE PROTECCION

Grado IP IP65

Grado IK IK9

Equipo: 230 V24 Vdc

COLEGIO DE INGENIEROS

CANALESY RUERTOS

AINOS

Mano de obra......
Maquinaria...........
Materiales............

Medios auxiliares........................

TOTAL PARTIDA.....

TOTAL PARTIDA

40,23
39,93
22,88

0,60

103,64

BALEARES

9353/PRI6¥
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Cddigo Ud Descripcién Precio
CAPITULO 2 GEORGE SAND
SUBCAPITULO 2.01 FASE 2
2.01.01 m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE
Fresado mecéanico de pavimentos asfalticos, indepen-
dientemente de su espesor , con fresadora de carga
automatica y cortes y entregas tapas y rejas con com-
presor, carga de escombros sobre camion y barrido y
limpieza de la superficie fresada.lncluso transporte a
vertedero autorizado. Limpieza y posterior barrido del
firme.
Mano de obra........ccccoeeeeeveeecnnns 0,08
Maquinaria........ccceeeeeeeeerreeneenne 1,81
Medios auxiliares........c..ccooeeeune 0,03
TOTAL PARTIDA.........cooeeeeeenenenee 1,92
2.01.02 m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de
emulsion EAR-1
Mano de obra.......cccccovvneccnne 0,05
Maquinaria 0,15
Materiales.......ccooveeeeeeeceeeens 0,15
TOTAL PARTIDA.........cooeeeeeenenenee 0,35
2.01.03 m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente
Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa
de rodadura, de composicién densa. Incluso enrase y
recrecido de arquetas y pozos de registro existentes.
Mano de obra.......cccccovineiene 0,35
Maquinaria......cccccceveereiereeneenene 0,48
Materiales.......ccooeeeeeeeceeen, 7,73
Medios auxiliares.... 0,01
TOTAL PARTIDA 8,57
Expediente : Fecha
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
" VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Cddigo Ud Descripcién Precio

2.01.04 m MARCA VIAL 0,10- 0,2M ACRIL.
Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de
ancho sobre pavimento para marcas de vados y apar-
camientos con una dotacion de 0,72kg/m2 de pintura
acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

Mano de obra........cccceeeeeeeceeenen. 0,37
Maquinaria......c.cccoeeveeeeeeereseenne 4,00
Materiales........cccoeveveeceeeeecennne 1,13

Medios auxiliares.........ccccoveunnee. 0,01
TOTAL PARTIDA........ccoeecnnnes 5,51
2.01.05 ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS
Suministro y pintado de marca vial de simbolos y ce-
bras sobre pavimento.
Mano de obra.......ccccoevvereennne. 40,23
Maquinaria......cccccoevevneieneeneenne 39,93

Materiales.......cccoevveeeeceeceeen, 22,88

Medios auxiliares...........ccceueee.. 0,60
TOTAL PARTIDA.........cooeveeerreenne 103,64
C 7\\[%\(' DE \" i\ NI )T‘(“'i \‘C,' AINOS
=
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9353/PRI6¥ Pagina 9

VISADO


08fbc
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS 2

Cddigo Ud Descripcion Precio

CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD

3.01 ud Medidas de SyS

TOTAL PARTIDA..........corererernrnes 1.355,00
K COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
BALEARES
Expediente a1 Fec)ai
PALMA Pagina 10
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&

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.

BALEARES
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PRESUPUESTO

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROYECTO:
VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Caodigo Descripcion Cantidad Precio (€) Importe (€)
CAPITULO 1 Av. LLUIS SALVADOR
SUBCAPITULO 1.01 CONDUCCIONES
1.01.01 m* EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS EN TODO TIPO
DE TERRENOS
Excavacion mecanica de zanjas en todo tipo de terreno, ejecutado con
pequefia maquinaria. Incluso parte proporcional de ayuda manual.In-
cluye p.p de medios aux iliares, carga y transporte del material so-
brante a vertedero autorizdao, a lugar de acopio o a lugar de empleo
115,56 14,60 1.687,18
1.01.02 m?® RELLENO GRAVILLA
Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y rasanteo, ejecutado con pequefia maquinaria. Incluso cinta
sefializadora.
56,08 14,60 818,77
1.01.03 m  TUBERIA PE-100 DN90 PN 10
Suministro, colocacion en zanja y pruebas de tuberia de polietileno
PE-100, de 90 mm. de diametro nominal y una presién nominal de 10
atm, suministrada en barras, incluso parte proporcional. de soldadura,
codos, conexiones de cualquier tipo a valwlas u otras tuberias, asi co-
mo a las acometidas, incluyendo las bridas ylos elementos o piezas
de union (collarines) necesarios.
103,00 11,95 1.230,85
1.01.04 m  TUBERIA PE CORRUGADA 500mm
Suministro y colocacién de tuberia de PE corrugada doble pared de
500 mm de diametro con junta elastica de goma, SN 8, incluso p.p. de
juntas ytrabajos de nivelacion para su colocacion.
Incluso parte proporcional por piezas especiales, conexiones a pozos
de registro o imbornales y remates en desagilie libre. Colocacion y
prueba de estanqueidad. Incluso p.p. de medios auxiliares.
56,00 53,01 2.968,56
1.01.05 m* RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION
Relleno con material seleccionado procedente de la propia excavacion
en zanjas, trasdos de muros, etc. extendido y compactado en tonga-
das de 20 cm de espesor, hasta el 98% PM.
53,30 5,81 309,67
Expediente : Fecha
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PRESUPUESTO

PROYECTO:
PROMOTOR:

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

1.01.06

1.01.07

1.01.08

1.01.09

1.01.10

ud ACOMETIDA DE AGUA POTABLE HASTA ARQUETA

Acometida de abastecimiento constituida por conduccion de polietile-
no PE40 de 32mm a 20mm de diametro PN10 hasta arqueta de regis-
tro, incluidos todos los accesorios de conexidon y piezas especiales.
Incluye valwla de esfera de latén niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo Incluye parte proporcional de excavacion y relle-
no de zanja para conexion con tuberia general y parte proporcional de
retirada y reposicion de acera y bordillo afectados. Totalmente acaba-
do y probado. carga y transporte de material sobrante a vertedero o
cantera autorizada

Ud Arq. de obra fabr. 40x40x100 cm, marco y tapa
fund

Arqueta de obra de fabrica, de dimensiones interiores 40x40x100 cm,
con marco y tapa de fundicién D400 registrable. Incluidos todos los
accesorios de conexion y piezas especiales. Incluye parte proporcional
de excavacion yrellenos localizados carga y transporte de material so-
brante a vertedero autorizado

u POZO REGISTRO diametro 1 m h<2 m

Pozo de registro de 1 m diametro interior hasta 2 m de profundidad,pa-
redes de fabrica de ladrillo o prefabricadas de hormigoén, solera de
hormigon HNE-15, pieza troncoconica de hormigon, pates, tapa y mar-
co de fundicion D400, incluye excavacion yrellenos localizados.

u  CONEXION PLUVIALES A RED EXISTENTE

Conexion de tuberias de agua pluvial a red existente o imbornal de
cualquier material y/o diametro, con todas las operaciones, trabajos y
materiales necesarios

u CONEXION/DESCONEXION TUBERIA AGUA POTABLE
A RED EXISTENTE

Conexidn de tuberia de agua potable a red existente de cualquier ma-
terial y/lo diametro, con todas las operaciones, trabajos y materiales
necesarios

TOTAL SUBCAPITULO 1.0%...cccercerrrnerrnnens

COLEGIO DE INGENIEROS

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

98,35

203,38

458,57

150,00

150,00

196,70

406,76

458,57

300,00

300,00

8.677,06

BALEARES
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROMOTOR:

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

1.02.01

1.02.02

1.02.03

1.02.04

1.02.05

1.02.06

1.02.07

SUBCAPITULO 1.02 PAVIMENTACION
m?2 FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de
su espesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas ta-
pas yrejas con compresor, carga de escombros sobre camién y barri-
do y limpieza de la superficie fresada.Incluso transporte a vertedero
autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

m* BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

Base granular (zahorra artificial) colocada y compactada hasta alcan-
zar un el 98% PM.

m2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion con dotacion de 1,2 kg/m? de emulsion ecl.

m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1

m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa con-
tinua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composicién
densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro
existentes.

m MARCAVIAL 0,10- 0,2M ACRIL.

Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pa-
vimento para marcas de vados y aparcamientos con una dotacion de
0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS

Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavi-
mento.

1.318,60

21,32

106,60

3.100,00

3.100,00

670,00

4,00

1,92

13,34

0,71

0,35

8,57

5,51

103,64

TOTAL SUBCAPITULO 1.02....cccccreerruerranen

COLEGIO DE INGENIEROS

2531711

284,41

75,69

1.085,00

26.567,00

3.691,70

414,56

34.650,07

BALEARES
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROMOTOR:

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio (€)

Importe (€)

1.03.01

SUBCAPITULO 1.03 ALUMBRADO PUBLICO
ud Baliza EMPOTRABLE emision superior 24LED

Baliza IP65 adecuada para zonas peatonales, parques, jardines y se-
falizacién.

Materiales

* Cuerpo: fundicién inyectada de aluminio.

* Reflector: aluminio anodizado (segun modelos).

* Difusor superior: vidrio de cierre templado opal.

Lamparas: LEDS blancos de alta intensidad.

Instalacién:» Prensaestopas M25.

Certificaciones:Conforme norma EN 60598-2-13 o EN 60598-2-3 /EN
62493 /EN 55015 /EN 61547 / EN 50581.

GRADO DE PROTECCION

Grado IP IP65

Grado IK IK9

Equipo: 230 V24 Vdc

12,00 245,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.03....cceccrrrnerrnnenn

TOTAL CAPITULO T..corrrcerrcercressenneas

COLEGIO DE INGENIEROS CA

AINOS

2.940,00

2.940,00

46.267,13

BALEARES
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

PROMOTOR:

VALLDEMOSSA
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo

Descripcion

Cantidad

Precio (€)

Importe (€)

2.01.01

2.01.02

2.01.03

2.01.04

2.01.05

CAPITULO 2 GEORGE SAND

SUBCAPITULO 2.01 FASE 2

m? FRESADO DE ASFALTO EXISTENTE

Fresado mecanico de pavimentos asfalticos, independientemente de
su espesor, con fresadora de carga automatica y cortes y entregas ta-
pas yrejas con compresor, carga de escombros sobre camion y barri-
do y limpieza de la superficie fresada.Incluso transporte a vertedero
autorizado. Limpieza y posterior barrido del firme.

m? RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia con dotacion de 0,5 kg/m? de emulsion EAR-1

m? CAPA DE RODADURA AC16 5 cm esp, caliente

Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa con-
tinua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de composicién
densa. Incluso enrase y recrecido de arquetas y pozos de registro
existentes.

m MARCAVIAL 0,10- 0,2M ACRIL.

Suministro y pintado de marca vial de 0,10 a 0,2m de ancho sobre pa-
vimento para marcas de vados y aparcamientos con una dotacion de
0,72kg/m2 de pintura acrilica y 0,48kg/m2 de microesferas de vidrio

ud MARCA VIAL SIMBOLOS Y CEBRAS

Suministro y pintado de marca vial de simbolos y cebras sobre pavi-
mento.

410,00

1.940,00

1.940,00

100,00

2,00

1,92

0,35

8,57

5,51

103,64

TOTAL SUBCAPITULO 2.01...cccecrrcuerruenrane

TOTAL CAPITULO 2....ieeeceeeeeeeeeeeenens

COLEGIO DE INGENIEROS

787,20

679,00

16.625,80

551,00

207,28

18.850,28

18.850,28

BALEARES
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE
VALLDEMOSSA

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Caodigo Descripcion Cantidad Precio (€) Importe (€)
CAPITULO 3 SEGURIDAD Y SALUD
3.01 ud Medidas de SyS
1,00 1.355,00 1.355,00

TOTAL CAPITULO 3.....ocrcercrccmreressenanas 1.355,00

COLEGIO DE INGENIEROS CAMINOS
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VISADO


08fbc
Nuevo sello


DOCUMENTO N=©3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: PAVIMENTACION'Y SERVICIOS EN LA CALLE AV.ARXIDUC LLUIS SALVADOR Y GEORGE SAND, T.M DE

VALLDEMOSSA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Capitulo Resumen Importe %
1 AV. LLUIS SALVADOR ...ttt ettt ettt ettt s e tessanteesesesesensensesensenean 46.267,13 69,60
2 GEORGE SAND ..ottt e sttt essee s tess s ssesssesesessassessesesesssssasesensasassssseseseseaen 18.850,28 28,36
3 SEGURIDAD Y SALUD..... 1.355,00 2,04
4 GESTION DE RESIDUOS... 0,00 0,00
5 IMEJORAS ...ttt ettt sttt s s e s st eaese s s st et ebesaas s ssss et eseasasasnsstesenssnsntesstssenennnas 0,00 0,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 66.472,41
13,00 % Gastos generales................ 8.641,41
6,00 % Beneficio industrial............. 3.988,34
SUMADE G.G.yB.l 12.629,75
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 79.102,16
21,00% LVA ..o, 16.611,45 16.611,45
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 95.713,61
CANON GESTION RESIDUOS (10% IVA incluido)....... 4.285,93 4.285,93
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION 99.999,54
Asciende el presupuesto base ,ole licitacion sin IVA a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
Asciende el presupuesto base de licitacion con IVA a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL SETE-
CIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
El prespuesto para conocimiento de la administracidon asciende a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
Sa Pobla, diciembre 2018
o= i
f'
Margalida Muntaner Riutort
Ingeniera Caminos, Canales y Puertos
Coleg.n®: 29.863
\/oBe
Sr. Nadal Torres Bujosa
(Batle de Valldmeossa)
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